Epitési szerzodés

Szerz6d6 Felek (a tovabbiakban: felek)

egyrészrol

név: Budapest Févaros VIL ker. Erzsébetviros Onkormanyzata
teljes jogu képviseldje: Vattamény Zsolt polgarmester
székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
ad6szam: 15735708-2-42

szamlaszam: 11784009-15507008-00000000
szamlavezet6 pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

kapcsolattarto: Csombordi Sandor

telefon: 06-1-462-3268

fax: 06-1-321-3974

mint megrendel6

masrészrol

Név: EUSTIL Epitéipari és Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Cim: 1085 Budapest, Jozsef krt. 69.

Képviseli: Baré Maik

Levelezési cim: 1085 Budapest, Jozsef krt. 69.
Szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Szamlaszama: 11738008-20872302-00000000
Szamlazasi cim: 1085 Budapest, Jozsef krt. 69.
Adoészama: 13473279-2-42

Statisztikai jelz6szama: 13473279-4120-113-01
Cégbirésag: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga
Cégjegyzék szama: 01-09-995623

mint vallalkoz6

kozo6tt, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Megrendeld, mint ajanlatkérd ajanlattételi felhivas kdzvetlen megkiildésével kezd6do
hirdetmény koézzététele nélkiili targyalasos kozbeszerzési eljarast inditott a
kodzbeszerzésekrdl szold 2011. évi CVIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 122. § (7)
bekezdés a) pontja alapjan. A vallalkoz6, mint ajanlattevd az eljarasban a térvényes
feltételeknek megfeleld érvényes ajanlatot nyujtott be, amely az eljardst meginditd
felhivas szerinti birdlati szempont alapjan a legalacsonyabb 6sszegii ellenszolgaltatast
tartalmaz6 ajanlatként kertilt kivalasztasra, és megrendeld a vallalkozot nevezte meg
az eljaras nyerteseként.

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a szerzodést a Kbt. 124. § (1) bekezdés rendelkezései
alapjan a fent hivatkozott kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ala.

A szerzodés targya

A megrendeld megrendeli, vallalkozé pedig elvallalja Budapest, VII. Dob utca 23.
szam alatti b6lcsdde nyilaszaro cseréjét, homlokzati hészigetelését és tet6szigetelését.
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Jelen szerz6dés targyat képezd munkak részletes meghatarozasat az Ajanlattételi
dokumenticié (a tovabbiakban: Dokumentacio) és mellékletei, tovabba a vallalkozd
végleges ajanlata tartalmazza.

A vallalkozé koteles azon munkakat is elvégezni a megrendeld utasitdsai alapjan,
melyek a szerz6dés targyaban meghatarozott feladat megvalositaséhoz szitkségesek, s
amelyek miszaki el6irasokban, szabvanyokban vagy jogszabalyokban Kkeriiltek
rogzitésre. A vallalkozé a munkalatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésébb a
teljesitési hatarid6 utols6é napjan a megrendeld rendelkezésére bocsétja. A vallalkozo
kételes a megvaldsitashoz, a befejezéshez vagy a hibak, hidnyossagok orvoslaséhoz
sziikkséges minden ideiglenes vagy allandé feliigyeletet, munkaer6t, berendezést, arut,
szallitast, szolgaltatast, munka- és egyéb eszkozt, er6forrast biztositani.

Megrendel6 nyilatkozik, hogy jelen szerz6dés targyat képezd kivitelezési tevékenység
nem hatdsagi engedélykoteles tevékenység.

A vallalkoz6 nyilatkozik, hogy a munkateriiletet és a munkakoriilményeket teljes
kérlien megismerte, azt a szerz6dés hibatlan és hidnytalan teljesitéséhez, a
megalapozott ajanlata megtételéhez szilkkséges mértékben, eredményfeleldssége
tudatdban megvizsgalta. Barmilyen mulasztas, amelyet a vallalkozé amiatt kovet el,
hogy a kozbeszerzési eljaras soran, a szerz6déskotést megelézden vagy azt kdvetden
nem szerzett kell6 informaciét olyan {igyekr6l, melyek befolyasolhatjdk véllalt
tevékenysége ellatasat, nem menti fel a vallalkozot azon kockazatok, kotelezettségek
és felelosségek alol, amelyek jelen szerz6dé€s alapjén ra harulnak a kivitelezés soran.
nagy szakértelemmel rendelkezd kivitelezd cégt6l elvarhatd fokozott gondossaggal
tanulmanyozta a kiirasi feltételeket, és a szerz6dést ezek ismeretében koti meg.

A szerzodés hatialyba 1épése, a szerzodés idotartama

Jelen szerz6dés 2013. augusztus 1-én 1ép hatélyba.

A munkateriilet atadasanak id6pontjarél a felek egyeztetnek. A munkateriilet
4tadasakor a felek kotelesek az Epitési Naplot megnyitni, és abban az atadas-atvételt
régziteni. A vallalkoz6 jogosult a munkavégzést a kiviteli terv megrendeld altali
elfogadasat megel6z6en elkezdeni, s bontasi, allvanyozasi és eldkészitd6 munkalatokat
megkezdeni.

A vallalkozo6 koteles a kivitelezési terveket szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott 15
napon beliil elkésziteni. (A tervek megrendeld altali elfogadésara a Dokumentaciéban
foglaltak az iranyaddk.)

A villalkozé a kivitelezést jelen szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 70 napon beliil
befejezni ugy, hogy a homlokzati hészigetelésnek, a nyilaszarok cseréjének és a tetds
szigetelésének 2013. augusztus 31-ig el kell késziilnie. Megrendeld

Teljesitéskor a vallalkozd koteles a megrendel6t a tervezett miiszaki atadas-atvételi
eljarast megelézden legkésébb 5 (6t) munkanappal irasban értesiteni, mely készre-
jelentésnek mindsiil.

A készre-jelentés utdn a megrendelé vagy jovahagyja a vallalkozd altal megjeldit
atadas-atvételi id6pontot, vagy valaszlevelében mas id6pontot jelol ki a miszaki
atadas-atvételi eljaras lefolytatasara. Ez esetben a megrendeld — lehet6ség szerint — 5
(6t) napon beliili idépontot jelol ki az atadas-atvételi eljaras lefolytatdsara.

A fenti (2.5., 2.6. pont) eljarasrend kdvetendod eloteljesités esetében is.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras feltételeinek biztositisa a vallalkozo feleldssége. A
vallalkoz6 kotelessége a miiszaki atadashoz sziikséges okményok biztositasa is, igy:
atadas-atvételi jegyzOkonyv, munkateriilet atadasi jegyzOkonyv, épitési naplo,
felmérési naplé, a beépitett anyagok mibizonylatai, értékelési jegyzékonyv,
megvalosulasi dokumentécio, garancialevelek.
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Amennyiben a megrendeld az atadds-atvételi eljarast nem kezdi meg a vallalkozé
irasbeli értesitésében szerepld vagy a megrendeld altal meghatarozott iddpontot kévetd
15 napon beliil, vagy megkezdi, de a vallalkoz¢ irasbeli értesitésében szerepld vagy a
megrendeld altal meghatarozott idépontot kdvetd 15 napon beliil nem fejezi be, a
megrendeld a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Ha a miiszaki atadas-atvételi eljarast a vallalkozo ok nélkiil késlelteti, a megrendeld
irasban szoélitja fel a véllalkozot, hogy ezen értesités kézhezvételétdl szamitott 3 napon
beliil kozosen folytassak le az eljarast.

Ha a vallalkozé6 nem végzi el a teljesitéshez sziikséges vizsgélatokat, Ugy a
megrendeld maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendel$ altal elvégzett
ilyen vizsgalatok a vallalkoz6 kockéazatara és koltségére torténnek, és a koltségeket le
kell vonni a vallalkozési dijbol. Az ilyen vizsgélatokat ugy kell tekinteni, hogy azokat
a vallalkozo jelenlétében folytattdk le és a vizsgalati eredményeket pontosnak kell
elfogadni.

Az 4atadas-atvételi eljarasrél jegyzOkonyv késziil az épitbipari kivitelezési
tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (3)-(4) bekezdésében
foglaltaknak megfelel6en.

Az atadas-atvételi eljarasra egyebekben az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6lé
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (5)-(7) bekezdése az iranyado.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibai,
hidnyai miatt, melyek més hibakkal, hianyokkal &sszefliggésben, illetve
kijavitasukkal, pétldsukkal jaré munkék folytan nem akadélyozzak a rendeltetésszerii
hasznélatot [Ptk. 405. § (4) bekezdése].

A teljesités helye

Budapest, VII. Dob utca 23. (hrsz.: 33954).

Szerzédéses ar

Jelen szerz6désben meghatarozott tevékenységek hiba és hidnymentes elvégzéséért,
illetve teljesitéséért a vallalkozét Osszesen 68.817.358,- Ft + 4afa, azaz
Hatvannyolcmillié-nyolcszaztizenhétezer-haromszazétvennyolc ~ forint  + . afa
véllalkozési dij illeti meg.

Az AFA mértékének meghatirozisa és elszdmolasa a mindenkori hatilyos adé
jogszabalyok szerint torténik.

A véllalkozo6i dij egyOsszegli atalanyar. A vallalkozasi dij magaban foglalja az
ajanlattételi felhivas, a Dokumentacié és mellékletei altal meghatarozott miiszaki
tartalom megvalodsitasanak teljes ellenértékét, beleértve az azokhoz kapcsolodo
anyagkoltségeket és a munkadijat, a vallalkozé altal felhasznalt épitési viz és energia
koltségét, a véllalkozé valamennyi szerzodéses kotelezettsége, a garancidlis
szolgaltatasok koltségeit, igy kiilondsen az alabbiakat:

- — abefejezési hataridbig varhaté arvaltozasok kihatasa,

— asziikséges szakfeliigyeletek biztositasaval kapcsolatos koltségek,

— anyagbeszerzési koltségek,

— szallitasi, deponalési, lerakohelyi koltségek,

— abérek és koltségei,

— valamennyi gép, felszerelés és eszkOz fenntartasi, hasznalati, javitasi, esetleg
bérlési, lizingelési koltségei,

— azesetleges akadalyoztatas koltségei,

— adott esetben szabadalmi vagy licencia koltségek,

— jotallasi, szavatossagi igényekbdl fakadd koltségek,
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—  ahelyszini adottsagok koriilmények miatti koltségek,

— adott esetben banki, finanszirozasi koltségek,

— akiviteli, a gaz- és a megvalositasi tervdokumentacio koltségei,

— az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, muszaki el6irasokban
meghatarozott mintavételi, vizsgalati és mérési valamint a mindsitési koltségek,

— az atadas-atvétel koltségei,

— az esetleges eljarasi koltségek, illetékek,

— a felmeriil hétvégi, esetleg éjszakai munkavégzés miatti koltségek,

— egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitishoz és a szerz6dés teljesitéséhez
sziikséges jarulékos koltségek.

Jelen szerzédésben szerepld ar a szerz6dés id6tartama alatt fixnek tekintendd.

A szerz6désben meghatarozott munkanak a tervt6l részben eltérd tartalommal val6

elvégzése esetén sem térhetnek at a felek a tételes elszamolasra.

A vallalkozasi dij a magyar forint arfolyamvaltozasatol fiiggetlen.

A szamlazas és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

A vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben

olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek

nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a véallalkoz6 adokdteles

jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

Fizetési feltételek

Amennyiben a véllalkoz6 ajanlatiban jelezte, a 4.1. pont szerinti netté dij 5%-anak
megfeleld 0,- Ft 8sszegil, de legfeljebb 10.000.000. Ft el6legre jogosult. A vallalkozo
koteles a szerz6dés hatalyba 1épéséig az eldleg Osszegével azonos Osszegl
bankgaranciat a megrendeld rendelkezésére bocsatani. A bankgarancia érvényességi
ideje: a szerz6déskotéstol a végszamla kifizetéséig.

A villalkozbi elbleg igénybevétele esetén a vallalkozé koteles el6legbekérdt
benytjtani a megrendeld felé, amely a munkateriilet 4taddsat kovetd 15 napon beliil
atutalja az el6leg Osszegét.

A vallalkozé az elbleg Osszegének beérkezését kovetden koteles eldlegszamlat
kiallitani.

Az elbleg 6sszege a végszamlabol kertil levonasra.

A vallalkozd az esetleges elblegszamldn tul 3 (harom) db részszamla és 1 (egy)
végszamlat nytjthat be a kovetkezok szerint.

A vallalkoz6 az els6 részszamlat a kivitelezési munkdk 25%-os késziiltségi fokanak
elérését kovetden nyhjthatja be. A részszamla Gsszege: 17.204.339,- Ft + é&fa, azaz
Tizenhétmillié-kett6szaznégyezer-hdromszazharminckilenc forint + afa.

A véllalkozd a masodik részszamlat a kivitelezési munkak 50%-os késziiltségi fokanak
elérését kovetben nyhjthatja be. A részszamla 6sszege: 17.204.339,- Ft + 4fa, azaz
Tizenhétmillié-kettdszaznégyezer-haromszazharminckilenc forint + 4fa.

A villalkozé a harmadik részszamlat a kivitelezési munkak 75%-os késziiltségi
fokanak elérését kovetden nytjthatja be. A részszamla osszege: 17.204.339,- Ft + afa,
azaz. Tizenhétmillio-kettdszaznégyezer-haromszazharminckilenc forint + afa.

A részszamla benyujtasanak feltétele a részszamla Osszegének miszaki ellenori
jovahagyéasa, s az err6l szOlo hivatalos nyilatkozatinak (miiszaki igazoldsanak)
csatolasa. Ezek hidnytalan kézhezvétele utan a megrendelé kidllitia (alairja) a
részszamlahoz kapcsolodo teljesitési igazolast.

A végszamla kiallitasara csak a szerz6dés teljesitésének a megrendeld jelen szerzddés
15.1. pontjdban meghatarozott képviseldje altal tortént elfogadés, és az ezt tanusitd
teljesitési igazolas altala torténd alairdsa utan van lehetéség. A megrendeld képviseldje
részére a teljesitést az épitési beruhdzas miiszaki ellendre igazolja a 191/2009. (IX. -
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15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés a) pontja alapjan (miiszaki igazolas), hogy a
szamla 0sszege megfelel jelen szerzddésnek €s a teljesités valds édllapotdnak. Ennek
hianyaban a megrendeld képviseldje visszautasitja a teljesitési igazolas kiallitasat.

A végszédmla Osszege: 17.204.341,- Ft + &fa, azaz Tizenhétmillio-kettdszaznégyezer-
haromszéznegyvenegy forint + afa.

A végszamla benytjtasanak a fenti pontban meghatarozottakon tuili feltétele a sikeres
miiszaki atadas-atvétel.

A rész- és végszamla esetében is a vallalkozo koteles legkésdbb a teljesitési igazolas
kiadasaig nyilatkozni, hogy a szdmla Osszegébdl az alvallalkozd(ka)t és magat a
vallalkozot mekkora dsszeg illeti meg.

A szamlat 1 (egy) példanyban kell benyujtani. A szamldban részletezni kell az
alvallalkozoi és a vallalkozdi teljesités mértékét.

Teljesitési igazolds hianyaban szdmla nem nytjthaté be.

A szamlak benyujtasaval egyidejlleg a vallalkozd koteles felhivni az alvallalkozoit,
hogy fenti 6sszegrol, 6sszegekrol éllitsak ki a szamlaikat.

A megrendelének jogaban all a benyujtott szamlat feliilvizsgdlni. Ha a benyujtott
szédmlaval Osszefuggésben kifogas meriil fel, igy a megrendeld koteles a kifogasolt
szamlat 10 napon beliil visszajuttatni a vallalkozéhoz. Ebben az esetben az atutalési
hatarid6t a korrigélt szadmla megrendeld altali kézhezvételét6l kell szamitani.

A szémla alvallalkozo(ka)t megillet6 Osszegét a megrendeld a szamla kézhezvételétol
szamitott 15 napon beliill 4tutalja a vallalkozonak. A szadmla kézhezvételére
vonatkozodan a Kbt. 130. § (3) bekezdés b) pontja is alkalmazando.

A vallalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozo(k) szamléjat/szamlait, illetleg
az ado6zas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja vagy az alvallalkozokkal kotott
szerzddésben foglaltak szerint az alvéllalkozoi dij egy részét visszatartja.

A vallalkozo ezt kovetden atadja a megrendeldnek fenti pont szerinti atutaldsok
igazolasainak masolatait, vagy az alvéllalkozé koztartozdst mutatd egyiittes
addigazolasanak mésolatat. :

Amennyiben a megrendeld a fenti pont szerinti dokumentumokat hidnytalanul
megkapta, a szdmla vallalkozdt megilletd részét a megrendel6 15 napon beliil atutalja.
A szamla kifizetésének feltétele, hogy a vallalkozé bemutat, atad vagy megkiild a
megrendelonek a terhelés id6pontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek
mindsiild egylittes addigazolast, vagy arrdl értesiti a megrendeldt, hogy a kifizetés
idépontjaban szerepel a koztartozadsmentes addzoi adatbazisban. Amennyiben az
egylittes addigazolas koztartozast mutat, az azt kévetd eljardsra az Art. 36/A. § (6)
bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az iranyado.

Ha a vallalkozd jelen szerz6dés 5.15., illetbleg 5.16. pont szerinti ktelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmaradé részét a megrendeld Orzi, és az akkor illeti
meg a vallalkozot, ha igazolja, hogy az 5.15., illetleg 5.16. pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozo(k)
nem jogosult(ak) a vallalkozo altal jelen szerz6dés 5.9. pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére.

A szamldk Osszegének a megrendel6 altali késedelmes kiegyenlitése esetén
megrendelé a Polgari Torvénykonyvrdl szolé médositott 1959. évi IV. toérvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot kételes
megfizetni a vallalkozénak. '
A fenti esetben a kamatfizetési kotelezettsége esedékességére a Ptk. 301/A. § (3)
bekezdése az iranyado.

7¢



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

A felek jogai és kotelességei

A Felek a szerzddés teljesitése soran fokozottan egyiittmilkddni kotelesek. Ennek
keretében a Felek kotelesek egymast irdsban értesiteni mindazon koriilményekrdl,
amelyek a szerz6désben vallalt kolcsonds kotelezettségekbdl kifolyodlag a teljesitést
érintik.

A beruhdzas tartalmat érintd kérdésekben a kapcsolattartds modja elsdlegesen az
Epitési Naplo, melynek vezetése az épitéipari kivitelezési tevékenységrél széld
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan torténik. Ezen tul a szerz6dd felek
kijelentik, hogy az egymassal valé6 kommunikacidban és az egyes feladatok elvégzése
sordn az elektronikus utat részesitik eldnyben. A felek kotelezettséget véllalnak, hogy
jelen koézbeszerzési eljardas nyoman kotendd szerz6dés alapjan  sziiletd
dokumentumokbdl csak a felek altal elfogadott utolsé verziok keriilnek kinyomtatasra.
A fentiekkel sszefliggésben a felek kijelentik, hogy az Epitési Naplén vagy annak
mellékletét képezé iratokon til az egymasnak kiildott értesitések e-mailben fognak
torténni. (Csak kiilonGsen fontos esetben telefaxon, illetve ajanlott levélben). Ezen
értesitések hatalya a cimzett altali vételekor, illetéleg neki térténd kézbesitéskor all be.
A Villalkoz6 kételes a tervezés soran folyamatosan egyeztetni a Megrendeldvel és a
hatdsagokkal. Az elkésziilt részterveket koteles bemutatni a Vallalkozd, s az elrendelt
attervezés(eke)t kiilon dijazés nélkiil elvégezni.

A Megrendel6 a Ptk. 410. § (5) bekezdése folytan alkalmazand6 412. § (3) bekezdés
a) pontja alapjan a rendelkezési jogat kikoti, ezért a szerz6déssel kapcsolatban
rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotés
tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik. A szerzoi jogrol szolé 1999.
évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjt.) 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapjan a
Megrendel6é a szerzédés teljesitése soran keletkezett, szerz6i jogi védelem ala esd
valamennyi alkotassal kapcsolatban hatarozatlan idejli, korlatlan és kizarélagos
felhaszndldsi jogot szerez az atruhdzhaté szerz6i jogok vonatkozdsdban, mely
magaban foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik személyre atruhazhatéség jogat,
valamint az Szjt. 47. § szerinti — a mii atdolgozhat6sagahoz €s a mii t6bbszordzéséhez
val6 felhaszndlasi jogosultsagot is. A Vallalkozé csak a Megrendeld elézetes irasbeli
hozzajarulasaval adhatja tovabb a dokumenticié barmely munkarészét harmadik
félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerz6dés alapjan nyujtott szolgaltatasrol.

A Vallalkoz6 a tervezési feladatait gy koteles titemezni, hogy a Megrendeldnek redlis
1d6 alljon a rendelkezésére a tervek attekintésére.

A Villalkoz6 szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
tervek felhasznalasat akadalyozza vagy korlatozza.

Megrendeld, valamint a megrendeld nevében eljaré muszaki ellendr jogosult, illetve
koteles a kivitelezés id6szakaban szakmai, miszaki ellendrzésre, melynek sorén az ott
folyé munkat nem zavarhatja. Ellen6rzési jogositvanyai €s kotelezettsége korében a
megrendeld joga a munkdk megvaldsitasat folyamatosan figyelemmel kisérni. A
megrendeld joga és kotelessége miiszaki-gazdasagi elgondoldsait a kivitelezési
értekezletek soran, illetve azokon kiviil is k6zolni a vallalkozoval.

A véllalkozd csak a megrendeld, illetve a miiszaki ellendrzést végzd cég
képviseldjétol fogadhat el utasitdst. A miiszaki ellendrzést végzd személy utasitési
jogkore csak a megrendeld ilyen irdnyu felhatalmazésa esetén terjed ki azon iigyekre,
melyeket a megrendeld jogszabaly vagy jelen szerzddés alapjan magéanak tart fenn.

Ha a megrendel6 képviseléje vagy a miiszaki ellenér célszertitlen, szakszerttlen vagy
jogszabalyellenes utasitdst ad, a vallalkozé koteles a megrendelét erre irasban
figyelmeztetni. A megrendel6i vagy miszaki ellendri utasitds fenntartisa esetén a
vallalkoz6 a megrendeld utasitasa szerint koteles eljarm de mentesiil az utasitasbol

- eredd karok megtéritése alol.
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Vallalkoz6 a megrendeld utasitasaitol abban az esetben térhet el, ha azt a megrendeld
érdeke feltétleniil megkoveteli €s a megrendeld elézetes értesitésére mar nincs mod.
Ilyen esetben a megrendel6t az utasitastol vald eltérést6l haladéktalanul értesiteni kell.
Vallalkoz6 kérheti a megrendel6t, hogy irasban erdsitse meg barmelyik dontését vagy
utasitasat, amelyet még nem adott irdsba. A vallalkozd koteles minden indokolatlan
késedelem nélkiil tajékoztatni a megrendel6t az ilyen jellegli kivansagérol.

Ellen6rzési jogositvanyai és kotelezettsége korében a megrendeld joga a munkak
megvalodsitiasat folyamatosan figyelemmel kisérni. A megrendeld joga és kotelessége
miiszaki-gazdasagi elgondolasait a kivitelezési értekezletek soran, illetve azokon kiviil
is ko6zolni a vallalkozdval.

A megrendeld jogosult a kivitelezés teljes id6szakdban annak megvaldsitdsar6l vagy
egyéb kérdésekrdl barmikor irdsos tdjékoztatast kérni a vallalkozo6tdl, a keletkezett
iratokba betekinteni, azokrdl mésolatot kérni.

A kivitelezés soran felmeriild dontést igénylé kérdésekben a megrendelé a dontési
hataskorébe tartozé kérdésekben olyan iddben és moddon foglal éllast, hogy az a
vallalkozé teljesitési hataridejének betartdsat nem lehetetleniti el, illetve nem teszi
indokolatlanul terhesebbé.

Amennyiben a vallalkoz6 — az iigy jellege vagy mas koriilmény miatt — soron kiviil
allasfoglalast (dontést) kér, a megrendel6 koteles mindent megtenni annak érdekében,
hogy azt soron kiviil teljesitse.

A vallalkozo koteles biztositani a megrendeld, a megrendeld képviseldje, illetve a
miiszaki ellen6r szdmara, hogy barmely idépontban az ellenbrzési jogat
gyakorolhassa, a megrendel6, a megrendeld képviseldje, illetve a miiszaki ellendr
megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek €s berendezések minOségét. A vallalkozd koteles tovabba a hatosagi
ellenérzéseket lehetévé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgéalatokon ¢&s
ellendrzéseken, amelyek a vallalkozé felel0sségi korébe tartoznak a hatésagok részt
vehessenek.

Megrendeld a kivitelezési munkdk kezdési idOpontjat koteles bejelenteni a
jogszabalyban meghatarozott szerveknek, hatésdgoknak az el6irt id6pontig.
Megrendelé Dbiztositja a vallalkozo6, illetbleg annak alvallalkozéi szaméra a
munkateriilet zavartalan megkozelitését, és lehetdvé teszi, hogy a munkateriileten a
vallalkozo, illetbleg alvallalkozdja/alvéllalkoz6éi munkaidoben  folyamatosan
végezze/végezzék a kivitelezési munkakat.

A vallalkoz6 koteles Ugy szervezni a kivitelezési munkédkat, hogy az épiiletrész
feldjitasa soran a tarsashaz nyugalmat a lehetd legkisebb mértékben lehet csak zavarni.
Viallalkozé a munkateriilet atadas-atvételétdl az atadés-atvételi eljards lezarulasdig
koteles biztositani a munkateriilet megfelel6 drzését.

Az atadott munkateriileten a munkélatok id6tartama alatt a karveszélyt a vallalkozé
viseli.

A rongaldsokbdl, a munkateriilet nem megfeleld 0Orzésébdl ered6 vagy arra
visszavezethetd hibak kijavitasa a vallalkozé feladata, amelyet téritésmentesen koteles
elvégezni.

A munkavégzéshez a megrendeld a vallalkozé részére eszkdzt nem ad at.

Vallalkoz6 kételes helyszini képviselje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet és
iranyitast a kivitelezés folyamén. Koteles — az ajanlattételi felhivasban és a
Dokumentacioban eléirt jogosultsaggal rendelkez6 — felelés miiszaki vezetot
biztositani, valamint az Epitési Naplét folyamatosan vezetni és 4llandban az épitkezés
helyszinén tartani a munkatertilet dtadas-atvételétdl kezdve az épitbipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendel6 altal
megbizott miszaki ellendr a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles a
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napléban feltiintetni. A napléhoz csatolni kell a megrendeld ellendérzési jogositvanyait
érint6 iratokat, mellékleteket.

Vallalkoz6 kételes az ltala elvégzett munkat az Epitési Naploban dokumentalni.

Az Epitési Naplora vonatkozd eldirasok megszegése stilyos szerzodésszegésnek
mindsiilnek.

A kivitelezés soran a sziikséges méréseket, vizsgalatokat mérési jegyz6kdnyvben kell
rogziteni, melyben a mért adatok mellett — amennyiben van ilyen — az el6irt
hatarértéket is fel kell tlintetni.

A megkotott szerzodést és a szerz6désben vallalt kotelezettségeit vallalkozoé at nem
ruhazhatja, jogosult viszont a szerz6dés teljesitése soran alvéallalkozdt igénybe venni,
amennyiben azt ajanlataban jelezte.

Megrendeld az alvéllalkozdval, illetve alvallalkozokkal nem 4&ll szerzddéses
kapcsolatban. Munkajukért a vallalkoz6 tugy felel, mint sajatjaért. Ezzel
Osszefliggésben e a vallalkozo koteles alvallalkozdjat/alvallalkozoit tajékoztatni, hogy a
kozottikk fennalld szerzédés kozbeszerzés kozvetlen megavalositasahoz kapesolodik,
tovabba arro6l is, hogy a szerz6dés és ennek teljesitése az Art. 36/A. §-a ala tartozik.
Amennyiben a fenti kotelezettségét elmulasztja, annak valamennyi kovetkezményét a
véllalkozénak kell viselnie.

Ha a szerz6dés teljesitése soran barmikor a vallalkozé vagy alvallalkozdja olyan
feltételekkel taldlkozik, melyek akadalyozzdk a hataridé szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal irasban értesiteni kell a késedelem tényérdl és annak vérhatd
idOtartamarol.

Az értesités elmaradasa vagy késedelmes kozlés esetén annak minden kdvetkezményét
a vallalkozé viseli.

Vallalkozo, illetdleg alvallalkoz6i kotelesek betartani a munkavégzés helyének helyi
el6irdsait, munka-, baleset-, és tlizvédelmi utasitisait, valamint a megrendel6 indokolt
specidlis kdvetelményeit.

Vallalkozd, illetve alvallalkozoéi kiilonosen kotelesek a kornyezetvédelemre, illetve a
veszélyes hulladékokra vonatkozo elbirasokat, jogszabalyokat betartani. A
Vallalkozonak a kivitelezés soran torekednie kell arra, hogy az épitési munkak
ideiglenes helyigényét és hatasterliletét a lehetd legkisebb mértékre minimalizalja.
Vallalkoz6 kételes a kivitelezési munkdk végzése soran rendszeres balesetvédelmi
szemlét ta;jtani, munkavédelmi, tlizvédelmi, balesetvédelmi oktatast végezni és
mindezeket a vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen dokumentalni.

Vallalkoz6 az altala, illetve alvallalkozoi altal ellatott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes korli anyagi felelésséget vallal, ennek keretében felel mindazon
karért, mely nem megfeleld munkavégzésére, vagy nem megfelelé anyag beépitésére
vezethetdé vissza. Ezen korben véllalkozd azon karért is felel, melyet harmadik
személy a vdllalkoz6, illetdleg alvallalkozéi tevékenységével Osszefliggésben
érvényesit a megrendeldvel szemben.

Vallalkoz6 koteles a munkavégzés soran keletkezett karokat a megrendeld, illetdleg
mas kérosult részére dijmentesen helyreallitani. Amennyiben a helyreallitis nem
lehetséges, a karokat meg kell téritenie.

A beépitett anyagok eltakarasira csak a megrendeld jovahagyasaval, illetve az erre
vonatkozé ellenérzési kotelezettség elmulasztasa esetén keriilhet sor. Az eltakarasrol a
vallalkozé koteles elézetesen 48 oOraval elobb a megrendel6t irasban értesiteni;
amennyiben az értesitésre nem keriil sor, az ebbdl ered6é valamennyi (kdzvetlen és
kovetkezményes) kart a vallalkozo koteles megtériteni.

A vallalkozénak kartalanitani kell a megrendeldt harmadik fél altal felmeriild minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megsértésébd]l szarmazik azaltal, ahogy az adott szerzodés teljesitése soran azt a
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vallalkoz6 felhasznalta. A megrendeld jovahagydsa vallalkozé szerzddéses
kotelezettségére vonatkoz6 teljes korii feleldsségét nem csorbitja.
Vallalkoz6 koteles jelen szerz6dés targyara vonatkozé vallalkozoi feleldsségbiztositasi
szerzOdést (All risk tipust) kotni, illetve a meglévd biztositdsi szerzOdését jelen
kozbeszerzEs targyara kiterjeszteni. A biztositast még azt megel6z6en meg kell kétni,
ki kell terjeszteni, hogy a munkateriilet 4tadasa megtorténik. A biztositasi kotvényt be
kell mutatni a megrendeld képviseldjének, aki jogosult arrdl mésolatot késziteni.
Vallalkozé szavatol azért, hogy a szerz6dés értelmében elvégzett munkak megfelelnek
a jogszabalyokban, az ajanlattételi felhivasban, a Dokumenticidoban és jelen
szerzodésben foglalt kovetelményeknek.
Vallalkozd koteles a kivitelezés sordan olyan anyagokat beépiteni, amelyek
megfelelnek a magyar €s az dgazati szabvanyok mindségi eldirdsainak, a vonatkozd
miiszaki iranyelveknek és el6irdsoknak, a gyartdi miiszaki feltételeknek valamint az
épitési/hatosagi engedélynek €s a jovahagyott kiviteli tervnek.
A felhasznalt anyagok megfeleldségének igazolasara az épitési termékek miiszaki
kovetelményeinek, megfeleloség-igazoldsanak, valamint forgalomba hozatalanak és
felhasznélasanak részletes szabalyairol szold 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM
egylittes rendelet eldirasait kell alkalmazni.
A  minbségtanusitassal  kapcsolatos,  esetlegesen  felmeriild  vizsgéalatok,
szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei a vallalkozoét terhelik,
amennyiben azok eld vannak frva. A megrendelének joga van ezeken feliil is
elrendelni vizsgalatokat a vallalkozo6 egyidejii értesitése mellett.
Amennyiben a vizsgilatra nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyantja miatt van
sziikség €s ez a vizsgalat soran beigazolodik, ennek koltségei is a vallalkozot terhelik.
A vallalkozé koteles a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani és az
elvarhatd egylittmikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a megrendelé a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.
A vallalkoz6 koteles az atadas-atvételi eljérés sikeres lezarasa utdn megfeleldségi
nyilatkozatot tenni.
Viéllalkozé feladata a munkateriilet folyamatos napi tisztantartidsa, a keletkezett
hulladéknak a vonatkoz6 jogszabalyok szerinti osztalyozasa, szelektiv kezelése és — a
munkateriiletrdl t6rténé — folyamatos elszallitdsa. A vallalkozé koteles jelen szerz6dés
teljesitésekor keletkezé hulladékot az ajanlatdban bemutatott engedéllyel rendelkezd
kezel6h6z szallitani, illetve szallittatni.
A véllalkozénak torekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csokkentésére, a
hulladékok megfelelé kezelésére. A véllalkozé koteles betartani az épitési és bontési
hulladék kezelésének részletes szabalyair6l szold 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
egylittes rendeletben foglaltakat.
A kivitelezési munkak befejezése, illetbleg a sikeres miiszaki atadéds-atvétel utdn a
vallalkozonak el kell szallitania a munkaeszkézeit, €s a munkateriiletet tisztan és
rendezett allapotban kell dtadnia.
A vallalkoz6 a jelen szerz6déssel kapcsolatban tudomaséara juté valamennyi, a masik
fél tulajdonat képezd és altala bizalmasnak tekintett informacid, adat stb. tekintetében
titoktartasi kotelezettséggel tartozik, s egyben Kkijelenti, hogy barminemii a feladat
ellatisaval kapcsolatosan megszerzett ilyen informaciét a masik fél elézetes irasbeli
hozzajaruldsa nélkill nem teszi hozzaférhet6vé, illetve nem bocsatja harmadik
személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom korébe tartozik az is, ha barmelyik fél
a tudomadséra jutd ilyen informacidkat a jelen szerz6désben foglaltaktol eltéré mdodon
hasznositja.
A viallalkot6 vallalja, hogy szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a megrendeld szaméra megismerhetdve teszi és a Kbt 125. § (5) bekezdés
szerinti ligyletekrol a megrendeldt haladéktalanul értesiti.
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Jotallas
Viallalkoz6 5 évig koteles teljes garanciat (jotallast) vallalni az éltala elvégzett
munkéért és a bizonyitottan a hibajabol keletkezett meghibasodast, ill. mikodési
rendellenességet koteles a Megrendeld irdsbeli értesitésétol szamitott 48 dran beliil
megkezdeni a hiba elharitdsat, illetve a karelharitds érdekében a sziikséges
intézkedéseket a miiszakilag indokolt legrovidebb idén beliil megtenni. A jotallasi
id6n beliil vallalkoz6 koteles a hibat sajat koltségén kijavitani.

Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége fenndll az alvallalkozdkkal, a szerzdédés

teljesitésében egyébként kozremlikddokkel elvégeztetett munkéra is.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha

— avallalkoz6 bizonyitja, hogy a hiba oka az atadas-atvételt kovetden keletkezett,

— az lizemeltetés nem rendeltetésszerlien torténik,

— ameghibédsodas szakszertitlen beavatkozas kévetkezménye,

— a garancialis javitist nem a véllalkozo, illetleg alvallalkozdja végzi el, kivéve, ha
a vallalkozd, illet6leg alvallalkozdja mulasztasa miatt a javitast harmadik féllel
kell elvégeztetni a vallalkozo koltségén.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki az elemi csapasbol eredé meghibasodasra sem.

A jotallas idotartama a sikeres atadas-atvételi eljarast kovetden kezdodik.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi idO alatt bejelentettek, érvényben

maradnak a jotallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

Ha a 7.1. pontban meghatarozott idon belill a vallalkoz6 nem kezdi meg és a lehetd

legrévidebb id6n beliill nem gondoskodik a hiba elharitasardl, a megrendelé megteheti

a sziikséges intézkedéseket a hiba kikiliszobolésére a vallalkozé kockazat és

koltségviselése mellett anélkiil, hogy a megrendelének a vallalkozdval szembeni

barmely mas, e szerz6dés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a

megrendel6 a felmertilt koltségeit jogosult a vallalkozdéval szemben érvényesiteni.

A jotallasi id6 leteltekor a szerz6dd felek kozosen alairt jegyzOkdnyvben rogzitik a

jotéllasi idészak igénymentes lezardsat. E jegyzOkonyv tantsitja a szerzddés

maradéktalan teljesitését.

Szerzodésszegés

Szerz6désszegésnek mindsiill minden olyan magatartds vagy mulasztds, amelynek
sordn barmelyik fél jogszabdly, illetve a szerz6dés alapjan Ot terheld barmely
kotelezettségének teljesitését elmulasztja.

Amennyiben a vallalkoz6 a szerzodést megszegi, kotbér és kartéritési felel6sséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerzddés teljesitése soran 0igy jart el, ahogy az
gazdalkodé szervezettdl altalaban elvarhato.

A fenti szerz6désszegés kovetkezményei alol nem mentesit az a koriilmény, hogy a
szerzOdésszegést a vallalkoz6, mint gazdalkodd szervezet irdnyitdséara, felligyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza.

Villalkozénak felrohatd okok miatti késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld
kotbér felszamitasara jogosult, a Ptk. vonatkozé szabalyainak megfelelden.
Amennyiben a Vallalkozé neki felréhatéan nem tudja tartani jelen szerz6dés 2.4.
pontjaban meghatarozott teljesitési hataridot, késedelmes teljesités esetén napi 100.000.-
Ft, azaz egyszazezer forint késedelmi kotbért tartozik fizetni a megrendeld részére. A
késedelmi kotbér értéke nem haladhatja meg a nett6 szerz6déses ar 15%-4at.
Amennyiben az atadés-atvétel soran megéllapitist nyer, hogy a Villalkoz6 jelen
szerz6désben szerepld feladatait hidnyosan, illetve hibdsan latta el, a Megrendeld a
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hidnyossagok potlasara, illetve a hibak kijavitdsara pothataridét allapit meg. A
megallapitott idészakra a Megrendel6t hibas teljesitési kotbér illeti meg, melynek
mértéke megegyezik a késedelmi kotbérével. A hibés teljesitési kotbér értéke nem
haladhatja meg a nettd szerzddéses ar 15%-at. A megrendel6t hibas teljesitési kotbér
csak olyan hibak kijavitdsa vagy olyan hidnyossagok pdétlasa esetén illeti meg, melyek
nem esnek a Ptk. 405. § (4) bekezdésének hatalya ala.
El6teljesités esetén megrendeld a késedelmi, illetve a hibas teljesitési kotbérre csak az
adott szerz6déses hatarid6 altal maghatarozott idéponttdl jogosult.
A véllalkozdé nem teljesitése (a szerz6dés teljesitésének a vallalkozonak felréhatd
lehetetlenné valasa, meghiusulasa, illetleg a szerzOdés teljesitésének a vallalkozo
altali megtagadasa, a vallalkozé jogutdd nélkiili megsziinése) esetén megrendeld a
brutté szerzédéses ar 20%-anak megfeleld meghiusulasi kotbérre jogosult. A megrendeld
szintén jogosult meghitsulasi kotbérre, ha jelen szerzédés 12.5. pontjaban
meghatarozottak szerint a megrendeld a szerz6déstdl elall, a szerzddést a megrendeld
rendkiviili felmondéssal megsziinteti, illetve a szerz6dést a megrendeld a 12.7. pont
szerinti okbol felmondja.
A megrendelé fenntartja a jogét, hogy a kotbért meghalad6é karat a vallalkozdval
szemben érvényesitse. A vallalkozé kizérdlagosan felelés minden olyan kérért, melyet
alkalmazottai, alvéllalkoz6i, vagy egyéb kozremiik6d6i a megrendelének, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vallalkoz6 az éltala okozott
karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a megrendel6t mentesiteni minden
karigény kovetelés aldl, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban meriiltek fel.
A villalkozo koteles megfizetni a megrendelé szamara minden olyan birsagot,
hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a megrendelére a véallalkozdnak, illetve
alvallalkozoéjanak, egyéb kozremlkoddinek magatartasa, vagy mulasztasa miatt
szabtak ki.
Amennyiben kotbér felszamitdsara sor keriil, arrél a megrendeld un. kotbérszamlat
allit ki, melyet a vallalkoz¢ koteles 8 napon beliil megfizetni.
Megrendeld részérdl barmely nem szerzédésszerii teljesités jogi fenntartds nélkiili
elfogaddsa nem értelmezheté joglemondidsként azon igényér6l vagy igényeirdl,
mely/melyek a megrendeldt a szerzddésszegés jogkovetkezményeként megilletik.
Annak biztositasara, hogy a vallalkoz6 a jotallasi kotelezettségeit jelen szerzOodés
szerint a jotallasi idoszakon beliil maradéktalanul teljesiti, annak hataridére eleget tesz,
a vallalkozé a megrendelé részére a tartalékkeret nélkiili netté vallalkozasi dij
értékének 5%-aval megegyezd mértékli jotallasi biztositékot koteles szolgaltatni a
jotallasi id6 kezdetéig. A biztositék formajat illetden a vallalkozd a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontjaban szabalyozott médok koziil valaszthat:
a) a megrendelének jelen szerz6désben szerepld bankszamlajara torténd befizetés,
b) a biztositék 6sszegének végszamlajabdl vald levonds utjan,
c) a biztositasi szerzOdés alapjan kiallitott (készfizeté kezességvallalast tartalmazo)
kotelezvény,
d) bankgarancia.
A c) és d) pontok esetében a megrendel6t kell megnevezni kedvezményezettként,
targyként fel kell tlintetni a kozbeszerzési eljaras cimét. A biztositék rendelkezésre
bocsétasaval kapcsolatos koltségek a vallalkozot terhelik.
Amennyiben a jotallasi biztositékot jelen szerz6dés 8.12. pontjanak c) vagy d) alpontja
szerinti forméjaban nyujtja at, annak jelen szerz6dés 7.1. pontjaban meghatarozott
jotallasi  idétartam  végéig érvényesnek tovabba  feltétel nélkiilinek és
visszavonhatatlannak kell lennie. A megrendeld kizarolag olyan biztositékot fogad el,
amelyben a bank/biztosit6 vallalja, hogy amennyiben a megrendeld arrél tijékoztatja,
miszerint a vallalkozé barmely okbdl nem tett eleget szerzo6désben foglalt jotallasi
kotelezettségeinek vagy jogutdd nélkiill megszint, ugy a vallalkozé helyett a
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megrendélc’i els6 felszolitasara atutalja a biztositékot vagy a biztositékbol a
megrendeld altal megjelolt Osszeget a megrendelé bankszamlédjara. A
bankgarancidban, illetve a biztositasi szerzo6dés alapjan kiallitott (készfizetd
kezességvallalast tartalmazod) kotelezvényben rogziteni kell, hogy a bank/biztositoé a
kovetelést nem vitatja, lemond a szolgéltatds visszautasitasara, visszatartasara, annak
vitatasara vagy beszamitasara vonatkoz6 valamennyi jogérdl, az alapjogviszonyt nem
vizsgalja, tovabba arrdl is, hogy a véllalkozénak a szerz6désbdl vagy azzal
kapcsolatban illetve mas jogviszonybol eredd, a megrendeldvel szembeni koveteléseit
érvényesitse. Az ezzel ellentétes tartalmi biztositékot a megrendeld visszautasitja.

A megrendel6 tehat lehivhatja a biztositékot, ha a vallalkozo felszdlitdsra nem jelenik
meg a helyszinen garancidlis kotelezettségei elharitdsa érdekében, illetbleg, ha a
vallalkoz6 garancialis kotelezettségeit nem teljesiti, beleértve az utéd-feliilvizsgalati
eljarason felvett hibajegyzékben szerepld hibak kijavitdsdnak elmulasztasat, tovabba,
ha a vallalkoz6 jogutdd nélkiil megsziinik.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatdsa nem érinti az adott szerkezetekre
(munkanemekre) el6irt szavatossagi, illetve a kotelez6 alkalmassagi idoben jelentkezd
vallalkoz6i kotelezettségeket.

Vis maior

Vis maior-on a felek ellenérzési képességét meghalad6 koriilményeket kell érteni,

beleértve, de nem kizar6lagosan az aldbbiakat:

— akar megilizent, akar meg nem tizent haboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akcidi, mozgositas, rekviralas vagy embargo

— nukledris {izemanyagbo6l, vagy a nuklearis anyag lebomlasabol keletkez6 nukledaris
hulladékbdl szarmazd ionizdlé sugarzas vagy radioaktiv szennyez6dés, vagy
radioaktiv mérgezd robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsag a
robbanasveszélyes nuklearis tizemekben vagy azok nukledris részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlé hatalomatvétel, polgarhaboru,

— zendiilés, tlintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarolag a vallalkozd
alkalmazottaira terjed ki,

— természeti katasztrofa.

Ha barmelyik fél agy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a

kotelezettségeinek végrehajtdsdban, azonnal kételes irasban (els6sorban faxon)

értesiteni a masik felet, s k6z0lni vele az esemény koriilményeit, okat €s feltehetden

varhatd id6tartamat.

Ha vis maior koriilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a vallalkozoé koteles

torekedni a szerz6désbol eredd kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére,

amennyire az ésszertien elképzelhetd.

Szerzodésmodositas

A szerz6dést mindkét fél belegyezésével kizardlag a Kbt. 132. §-ban foglaltak alapjan
irasban lehet modositani. )

Nem mindstil a szerz8dés moddositdsanak a felek nyilvantartott adataiban, igy
kiilonosen a székhelyében, képviseldiben, bankszamla szamaban, tovdbba jelen
szerz6désben meghatdrozott képviseléi személyében bekovetkezd valtozas. Az
emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitdl fiiggden —
vagy elOzetesen irdsban 10 napos hataridével vagy a valtozds bekovetkezését
(bejegyzeését) kdvetd 10 napon beliil koteles értesiteni.
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Ervényesség, részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen szerz0dés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné valna, a szerzddés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerz6dést nem kototték volna
meg.

A szerzodés megsziinése

Jelen szerz6dés megsziinik a 7.7. pontban meghatarozott jegyzokonyv alairdsdnak

napjén.

A szerz6dés kozos megallapodassal barmikor megsziintethetd.

Az alapszerz6dés barmilyen okbol torténd megsziinése, a k6zos megegyezésen, illetve

a szerzddésteljesitéssel torténd megsziinésén tilmenden a felek a szerzodést azonnali

hatallyal egyoldaltan rendkiviili felmondassal is megsziintethetik, ha

— stlyos szerz6désszegés torténik;

— a vallalkozé ellen cs6deljaras indult és a vonatkozd jogszabalyok alapjan tartott
targyalason a hitelez6kt6l nem kap elOzetes egyetértést a fizetési haladék
megszerzésére; /

— birosagi dontés szerint a csddeljaras soran a hitelezékkel nem jon 1étre egyezség;

— a vallalkozéd az illetékes birosdgnal sajait maga ellen felszamolasi eljaras
meginditasat kéri a vonatkozd jogszabalyok alapjan;

— barmelyik szerz6d6 fél fizetésképtelenségét a birdsadg a vonatkozd jogszabalyok
alapjan megallapitja;

— avallalkozo végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatdrozza.

A véllalkozé sulyos szerzddésszegésének mindsiil valamely, a szerz6dés lényegi

tartalmét képezd, a projekt megvaldsitasat veszélyeztetd, annak koltségeit noveld

kotelezettségszegése, igy kiilondsen az alabbiak:

— az Epitési Naplé vezetésére vonatkozd eldirdsok megszegése, amennyiben
kordbban mér egy izben a véllalkozé vagy a miszaki ellenér a megfeleld
teljesitésre a vallalkozét felszolitotta,

— a vallalkozo, illetve alvallalkozdja jelen szerzddésbdl eredd kotelezettségei
barmelyikét a megrendeld vagy a miszaki ellendr ismételt irdsbeli felhivasara nem
vagy nem a felhivasban szereplé modon teljestti,

— a vallalkozd, illetve alvéllalkozdja a megrendeld és/vagy a miiszaki ellen6r
jovahagyasa hidnyaban végez jelen szerzodés szerint a megrendeld dontési
jogkorébe tartozo feladatokat,

— a vallalkozd, illetve alvallalkozdja nem tesz eleget a megrendelé és/vagy a
miszaki ellendr felé az értesitési kotelezettségének, vagy 0, illetve alvallalkozoja
barmely mdédon akadalyozza, késlelteti vagy ellehetetleniti a megrendeld és/vagy a
miiszaki ellendr, illetve a hatdsagok ellendérzési jogai gyakorlasat.

Megrendelo a szerz0déstol a Ptk. 395. § (3) bekezdésében foglalt feltétel bekovetkezte

esetében elallhat. Ebben az esetben is jogosult a megrendeld a meghitisulési kotbérre.

A megrendeld stlyos szerzodésszegésének mindsiil, ha a vallalkozot megillet6 dijat

indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladé késlekedik.

A megrendelé a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a

szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan hatdridével, amely lehet6vé teszi, hogy a

szerzOdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

— a vallalkozéban koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem

/Za-/



12.8.

12.9.

12.10.

13.

14.

15.
15.1.

15.2.

16.
16.1.

16.2.

rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek,

— avallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

A szerz6dés barmely ok alapjan torténd megsziintetése esetén a felek egymdssal

elszamolnak. A vallalkozét a felmondasig elvégzett, szerzddésszeriien teljesitett

szolgaltatasaiért ellenérték illeti meg. ‘

A felmondasi jog jogellenesen (szerzddésellenesen) gyakorolasaval okozott kart a

szerz6désszegésért felelds fél koteles megtériteni.

A vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerz6désnek barmilyen okbdl

torténé megsziinése esetén a megrendeld altal rendelkezésre bocsatott iratokat,

feljegyzéseket, barmely adathordozd berendezést vagy eszkozt a szerzdés
megsziinésének napjan a megrendeld részére 15 napon belill visszaszolgaltatja,
amennyiben erre a megrendel6 igényt tart.

Alkalmazand6 jog

Jelen szerz6dést Magyarorszag jogrendje szerint kell értelmezni. A szerz6désben nem
szabalyozott kérdésekben elsésorban a kovetkezd jogszabalyokat kell figyelembe
venni:

— aPtk,,

— aKbt.

Eljaras jogvita esetén

Jelen szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatos minden vitds kérdést a felek békés titon
kisérelnek megoldani. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddéses jogviszonybol
keletkez6 vitajuk rendezése érdekében mediatori kozremiikodést, illetve valasztott
birdsadgot nem vesznek igénybe.

Képviselok

Megrendel6 részérdl, aki egyben jogosult a teljesitésigazolas kiallitadsara is:
Név: Név: Dr. Maté Katalin, Véarosgazdalkodasi Iroda vezetdje

Tel: 462-3225, 462-3215

Vallalkoz6 részérdl:

Név: Baré Maik

Tel: 06 30 552-2420

Egyéb

A kovetkez6 dokumentumok a szerzOdés elvalaszthatatlan részét képezik €s ezzel
egylitt kezelendok:

— Ajanlattételi felhivas,

—  Ajénlattételi Dokumenticio,

— Térgyalasi jegyzOkonyv(ek),

— Villalkoz6 ajanlata.

A fenti dokumentumok €s a szerz6dés egymast elvalaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerzodés és a fenti dokumentumok tartalma kézott ellentmondas
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van, akkor a jelen szerzO6dés az iranyadd. A jelen szerz6désben nem érintett
kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozéan a felsorolt dokumentumok
tartalmaznak rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak
érvényesiilnek. A tartalmuk kozotti ellentmondas esetén a dokumentumok felsorolasuk
sorrendjében iranyaddak.

Jelen szerz6dés 6 db egymassal sz6 szerint megegyezO példanyban késziilt. A
szerz0dés 4 db eredeti példanya a megrendelét és 2 eredeti példanya pedig a
vallalkozét illeti meg. ‘

Alulirott felek a jelen szerz6dést akaratukkal megegyezOnek talaltak, és jovahagydlag
alairtak.

Budapest, 2013. ....... WRAUG08. ...
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