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Vérosgazdéalkodasi Troda
A szerzddés tirgya: EROMUVHAZ ¢piiletének I1. emeleti helyiségeinek felujitdsi munkai

Tanisitom, hogy a mellékelt szerz6dés a térvényesség kritériumainak mindenben megfelel.

Budapest, 2016.08.05. Dr. Danké Edina

Jegyz6i Iroda /Zﬂ’//

Tantsitom, hogy a mellékelt szerz6dés nem tartozik a kozbeszerzési eljaras-kételes kérbe.
CPV (kozos kozbeszerzési szojegyzék) kédja:

Budapest, 2016.08.05. Virosgazdilkodasi Iroda vezetdje L\

Igazolom, hogy a mellékelt szerz6désben vallalt kotelezettség pénziigyi fedezete 5101 - Igazgatési
apparatus €s Polgdrmesteri Hivatal eldirdnyzata cim kiadasi el6irdnyzatdban brutté 18 966 750 Ft
Osszegben rendelkezésre 4ll és a jogtligylet megfelel a vonatkozé hatalyos pénziigyi jogszabalyoknak és
bels® pénziigyi szabalyzatoknak. (2016., 18 966 750; ,; -év/Ft)

Budapest, 2016.08.05. Pénziigyi Iroda vezetdje

Téamogatésokat Vizsgél6 Iroda altali vizsgalat nem sziikséges.

Budapest, 2016.
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Vallalkozasi szerzodés 2016 AUG 08,
Szerz6do6 Felek (a tovabbiakban: felek)

egyrészr6l e:%;« _meligkiet: | sicado; \
név: Budapest Févaros VII. ker. Erzsébetvarosi Polgarmesteri Hiva ﬁt \b ,,,,,,,,, db DHQ \ -

teljes jogu képviselGje: Dr. Gotthard Gabor jegyzd

székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
ad6szam: 15507008-2-42

szamlaszdm: 11784009-15735708

szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

kapcsolattarto: Csombordi Sandor

telefon: 06-1-462-3268

mint megrendeld

masrészrol

Név: IKIBAU Korlitolt Felelosségii Tarsasdg

Cim: 2800 Tatabanya, Martirok witja 66. 2. em. 3.
Képviseli: Ikl6di Tamas tigyvezetd
Szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank Nyrt.

Szamlaszédma: 11738118-20017620-00000000
Adészama: 24203908-2-11

Statisztikai jelz6szama: 24203908-4120-113-11

Cégbirdsag: Tatabanyai Torvényszék Cégbirosiga
Cégjegyzék szama: 11-09-021199

mint vallalkozé

kozbtt, az alabbi feltételekkel:

1. A szerzddés targya

1.1 A megrendel6 megrendeli, véllalkozé pedig elvallalia Budapest VII Keriilet,
Wesselényi u. 17. szdm alatti EROMUVHAZ épiiletének II. emeleti helyiségeinek
felujitasi munkait.

12 Jelen szerzédés targyat képezd —feltjitisi — munkdk részletes meghatarozasat jelen
szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6 1. sz. melléklet (miszaki tartalom és tételes
koltségvetés) tartalmazza.

1.3 A vallalkozd koteles azon munkékat is elvégezni a megrendeld utasitdsai alapjén,
melyek a szerzédés targyiban meghatarozott feladat megvalésitisdhoz sziikségesek, s
amelyek miiszaki eldirdsokban, szabvényokban vagy jogszabalyokban keriiltek
rogzitésre. A vallalkoz6 a munkélatokat elvégzi, befejezi és legkés6bb a teljesitési
hatdridé utols6 napjdn a megrendel$ rendelkezésére bocsatja. A vallalkozé kételes a
megval6sitashoz, a befejezéshez, vagy a hibak, hidnyossagok orvoslaséhoz sziikséges
minden ideiglenes vagy é4llandé feliigyeletet, munkaerét, berendezést, arut, szallitast,
szolgaltatast, munka- és egyéb eszkozt, eréforrast biztositani.

1.4 Megrendeld nyilatkozik, hogy jelen szerz6dés targyat képez6 kivitelezési tevékenység
nem hat6sagi engedélykoteles tevékenység.

1.5 Amennyiben birmely mdas munkarész hatosdgi engedélyhez kotdtt, a vonatkozé
engedély(ek) beszerzése a vallalkozo feladata.

1.6 Barmely engedély megszerzésekor a véllalkozé koteles egyiittmikodni a
hatésagokkal/jovahagyokkal, az egyeztetéseket a leheté leghamarabb koteles
megkezdeni, s folyamatosan folytatni, egészen a jovahagyas megszerzéséig, illetve
koteles minden téle elvarhatét megtenni annak érdekében, a jévahagyasokat az arra
illetékesek mihamarabb megadjak.

1.7 Avallalkoz6 nyilatkozik, hogy a munkateriiletet és a munkakéoriilményeket teljes korien
megismerte, azt a szerz6dés hibatlan és hidnytalan teljesitéséhez, a megalapozott
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ajanlata megtételéhez sziikséges mértékben, eredményfeleldssége tudatdban
megvizsgalta. Barmilyen mulasztas, amelyet a vallalkozé amiatt kévet el, hogy a
szerzOdéskotést megeldzben vagy azt kdvetden nem szerzett kelld informaci6t olyan
tigyekrdl, melyek befolyasolhatjak vallalt tevékenysége ellatdsat, nem menti fel a
véllalkozot azon kockazatok, kotelezettségek és feleldsségek aldl, amelyek jelen
szerzodés alapjan ra harulnak a kivitelezés soran.

A vallalkozo6 kijelenti, hogy a jelen szerzédés targyat képezé épitési munkakban jértas,
nagy szakértelemmel rendelkezd kivitelezé cégtél elvarhatd fokozott gondossiggal
tanulményozta a kiirasi feltételeket, s a szerz6dést ezek ismeretében koti meg.

A szerz6dés hatilyba lépése, a szerzédés idétartama

Jelen szerz6dés alairdsa napjan lép hatdlyba. A munkateriilet dtaddsara a felek el6zetes
egyeztetése alapjan kertil sor.

A munkateriilet dtadasakor a felek kotelesek az Epitési Naplét (a tovabbiakban: Epitési
napld) megnyitni, és abban az dtadas-atvételt rogziteni.

A villalkoz6 koteles a kivitelezési munkdkat a munkateriilet atadasatél szimitott
90 napon beliil befejezni. A megrendeld el6teljesitést elfogad.

Teljesitéskor a vallalkozé koteles a megrendel6t a tervezett miiszaki atadas-atvételi
eljarast megel6zéen legalabb 5 (6t) munkanappal irdsban értesiteni, mely készre-
jelentésnek mindsiil.

A megrendeld vagy jovahagyja a vallalkozé éltal kezdeményezett atadas-atvételi
id6pontot, vagy mds idépontot jelol ki a miiszaki atadds-atvételi eljaras lefolytatasara.
A miiszaki 4tadéds-atvételi eljaras feltételeinek biztositasa a vallalkozé feleldssége.
Amennyiben a megrendelé az atadéas-atvételi eljards megkezdésére fentiek szerint
meghatéarozott hataridét kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az 4tadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben — a Polgari Térvénykonyvrdl sz6l6 2013.
évi V. torvény (a tovébbiakban: Ptk.) 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatirozott hatdridében nem fejezi be, a vallalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast
koteles kiadni.

Ha a vallalkozé nem végzi el a teljesitéshez sziikséges vizsgalatokat, igy a megrendeld
maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendeld altal elvégzett ilyen
vizsgélatok a véllalkoz6 kockazatara és koltségére torténnek, és a koltségeket le kell
vonni a véllalkozasi dijbol. Az ilyen vizsgélatokat igy kell tekinteni, hogy azokat a
vallalkozé jelenlétében folytattak le és a vizsgalati eredményeket pontosnak kell
elfogadni.

Az atadds-atvételi eljardsra egyébirant az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz6lo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (3)-(8) bekezdés az irdnyad6 azzal, hogy az e-
naplora vonatkozé rendelkezéseket a feleknek nem kell alkalmazniuk.

Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibdi,
hidnyai miatt, melyek més hibakkal, hianyokkal sszefliggésben, illetve kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkak folytan nem akadalyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot [a
Ptk. 6:247. § (3) bekezdése].

A teljesités helye
Budapest VILI. keriilet, Wesselényi 17. (Hrsz.: 34482.)

Szerzodéses ar

Jelen szerz6désben meghatarozott tevékenységek hiba- és hidnymentes elvégzéséért,
illetve teljesitéséért a vallalkoz6t Osszesen 14.499.465,- Ft + afa, azaz
Tizennégymillié-négyszizkilencvenkilencezer-négyszazhatvanot forint + 4afa
Osszegli vallalkozasi dij illeti meg.

Az 4fa mértéke és elszdmolasa a mindenkor hatalyos addjogszabalyok szerint torténik.
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43. A villalkozasi dij egyOsszegi atalanyar. A vallalkozasi dij magéban foglalja a
mellékletben meghatdrozott muiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes ellenértékét,
beleértve az azokhoz kapcsolédé anyagkoltségeket és a munkadijat, a vallalkozé
valamennyi szerzédéses kotelezettsége, a garancialis szolgaltatasok koltségeit, igy
kiilonosen az alabbiakat:

— abefejezési hataridoig varhato arvaltozasok kihatasa,

— asziikséges szakfeliigyeletek biztositasaval kapcsolatos koltségek,

— anyagbeszerzési koltségek,

- szallitasi, depondlasi, lerakohelyi koltségek,

— abérek és koltségei,

~ valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartdsi, haszndlati, javitasi, esetleg
bérlési, lizingelési koltségei,

— az esetleges akadélyoztatés koltségei,

—  adott esetben szabadalmi vagy licencia koltségek,

—  jotallasi, szavatossagi igényekbél fakadé kéltségek,

—  ahelyszini adottsagok koriilmények miatti koltségek,

~  adott esetben banki, finanszirozasi koltségek,

—  az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eléirasokban meghatarozott
mintavételi, vizsgalati és mérési valamint a minésitési koltségek,

—  az dtadas-atvétel koltségei,

— azesetleges eljarasi koltségek, illetékek,

— egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalésitishoz és a szerzddés teljesitéséhez
sziikséges jarulékos koltségek.

A véllalkoz6 részére a kivitelezéshez szitkséges dramot, és vizet megrendeld biztositja.

4.4.  Jelen szerz6désben szerepld 4r a szerz6dés id6tartama alatt fixnek tekintends.

4.5. A megrendelé a 4.1. pont szerinti vallalkozéi dij 3%-dnak megfeleld 6sszegii
tartalekkeretet is biztosit a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznélathoz szlikséges
munkdk elvégzésére és id6kozben felmeriildé megrendeldi igények kielégitésére,
melynek Osszege 434.984,- Ft + dfa, azaz Négyszdzharmincnégyezer-
kilencszaznyolcvannégy forint + 4fa.

4.6. A tartalékkeret tételes elszamolast és a végszamléban érvényesithet6. A tartalékkeret
terhére kizar6lag a miiszaki ellendr jovahagyasat kovetden a Vérosgazdalkodasi Iroda
irodavezetdjének el6zetes irasbeli megrendelésére torténhet munkavégzés a
koltségvetésben szerepld dijakon, illetve amennyiben valamely tétel nem lelheté fel a
koltségvetésben, a felek altal kdzdsen megallapitott dij(ak)on. Ha a kivitelezés sordn a
tartalékkeret nem, vagy nem teljes mértékben keriil felhasznalésra, ugy az, illetve a
tartalékkeret maradvénya megrendelét illeti meg.

4.7. Azon teljesitések, amelyekre nem 4allnak rendelkezésre a 4.5. pont szerinti
megrendelések, nem keriilnek kifizetésre.

4.8.  Avillalkozasi dij a magyar forint arfolyamvaltozasatol fuggetlen.

4.9. A szamlézis és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

S. Fizetési feltételek

5.1 A villalkozé 1 (egy) db részszamlat és 1 (egy) végszamlat nyujthat be az alabbiak
szerint.

A villalkozé a részszamlét a szerzodés szerinti munkék 50%-os késziiltségi fokénak
elérését kovetden nyljthatja be. A részszdmla dsszege: 7.249.732,- Ft + 4fa, azaz
Hétmillié-kettészaznegyvenkilencezer-hétszazharmincketts forint + 4fa.

5.2 A részszdmla benytjtdsanak feltétele a részszamla Osszegének miiszaki ellen6ri
jovahagyasa, s az err8l sz6l6 hivatalos nyilatkozatdnak (miiszaki igazoldsanak)
csatolasa. Ezek hidnytalan kézhezvétele utdn a megrendeld kidllitja (alairja) a
részszamlahoz kapcsolddo teljesitési igazolast.
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A végszamla kiallitdsdra csak a szerz6dés teljesitésének a megrendeld jelen szerz6dés
15.1. pontjaban meghatérozott képviseldje altal tortént elfogadas, és az ezt tantisitd
teljesitési igazolas 4ltala torténd alairdsa utan van lehetSség. A megrendel6 képviselbje
részére a teljesitést az épitési beruhdzas miiszaki ellenére igazolja a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapjan (miszaki igazolas), hogy a szdmla
osszege megfelel jelen szerz6désnek és a teljesités valés allapotanak. Ennek hidnyaban
a megrendeld képviseldje visszautasitja a teljesitési igazolds kiallitasat.

A végszamla tartalékkeret nélkiil tsszege: 7.249.733,- Ft + afa, azaz Hétmillio-
kettészdaznegyvenkilencezer-hétszazharminchirom forint + 4fa.

A végszamla benytjtisdnak a fenti pontban meghatarozottakon tili feltétele a sikeres
miiszaki atadas-atvétel.

A szamlat 1 (egy) példényban kell benytjtani.

Teljesitési igazolas hidnyaban szamla nem nyujthaté be.

A szamla kifizetése 30 napos fizetési hataridével banki stutalds utjan torténik.

A megrendelének jogaban all a benyujtott szamlat feliilvizsgalni. Ha a benyujtott
szamlaval Osszefliggésben kifogas meriil fel, Ggy a megrendeld koteles a kifogasolt
szamlat 10 napon beliil visszajuttatni a véllalkozéhoz. Ebben az esetben az atutaldsi
hatéridét a korrigalt szamla megrendeld altali kézhezvételétsl kell szamitani.

A szamlak 6sszegének a megrendel§ altali késedelmes kiegyenlitése esetén megrendel
a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot kételes megfizetni a
vallalkozonak.

A felek jogai és kotelességei

A Felek a szerz6dés teljesitése soran fokozottan egyiittmiikddni kotelesek. Ennek
keretében a Felek kotelesek egymast irasban értesiteni mindazon koriilményekrél,
amelyek a szerz6désben véllalt kolcsonos kotelezettségekbol kifolydlag a teljesitést
érintik.

A szerz6dés megvalositasat érinté kérdésekben a kapcsolattartas modja elsédlegesen az
Epitési Napl6, melynek vezetése az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6lo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan torténik. Ezen tul a felek kijelentik, hogy az
egyméssal valé kommunikicioban és az egyes feladatok elvégzése sorén az
elektronikus utat részesitik elényben.

A fentickkel Osszefliggésben a felek kijelentik, hogy az Epitési Naplon vagy annak
mellékletét képezd iratokon til az egymasnak kiildott értesitések e-mailben fognak
torténni. (Csak kiilondsen fontos esetben: telefaxon, illetve ajanlott levélben is. Ezen
értesitések hatdlya az e-mail cimzetthez valé megérkezéskor, a tobbi esetben a cimzett
altali vételekor, illet6leg neki térténd kézbesitéskor 4ll be.)

Megrendel, valamint a megrendelé nevében eljaré miiszaki ellendr jogosult, illetve
koteles a kivitelezés iddszakaban szakmai, miiszaki ellen6rzésre, melynek soran az ott
foly6 munkat nem zavarhatja.

Vallalkoz6 koteles a munkavégzés soran az iskola hézirendjét figyelembe venni,
munk&jat Ugy szervezni, hogy azzal az iskola rendeltetésszerii miksdését ne zavarja, ne
akadalyozza.

A vallalkozo csak a megrendelé képvisel8jétdl, illetve a miiszaki ellenrtsl fogadhat el
utasitast. A miszaki ellenérzést végz0 személy utasitasi jogkore csak a megrendeld
ilyen irényu felhatalmazasa esetén terjed ki azon tigyekre, melyeket a megrendeld
jogszabaly vagy jelen szerz8dés alapjan magénak tart fenn.

Ha a megrendeld képviselGje vagy a miiszaki ellen6r célszerlitlen, szakszertitlen vagy
jogszabalyellenes utasitist ad, a véllalkoz6 kételes a megrendelst erre irasban
figyelmeztetni. A megrendel6i vagy miiszaki ellen6ri utasitds fenntartisa esetén a
vallalkozé a megrendeld utasitasa szerint kételes eljarni, de mentesiil az utasitasbél

ered6 karok megtéritése aldl.
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Vallalkoz6 a megrendeld utasitasaitél abban az esetben térhet el, ha azt a megrendeld
érdeke feltétlentil megkoveteli és a megrendeld el6zetes értesitésére mar nincs méd.
Ilyen esetben a megrendel6t az utasitastol valo eltérést6l haladéktalanul értesiteni kell.
Vallalkoz6 kérheti a megrendeldt, hogy irasban erdsitse meg barmelyik déntését vagy
utasitasat, amelyet még nem adott irasba. A véllalkozé koteles minden indokolatlan
késedelem nélkiil tajékoztatni a megrendelét az ilyen jellegii kivansagarol.

Ellendrzési jogositvanyai és kotelezettsége korében a megrendeld joga a munkak
megvalositasat folyamatosan figyelemmel kisérni. A megrendeld joga és kotelessége
miiszaki-gazdasagi elgondolésait a kivitelezési értekezletek soran, illetve azokon kiviil
is koz6lni a vallalkozdval.

A megrendel jogosult részt venni a miiszaki ellendr vagy a vallalkozé 4ltal a
megvalositassal dsszefliggésben szervezett targyalasokon.

A megrendeld jogosult a kivitelezés teljes id8szakaban annak megvalositasérol vagy
egyéb kérdésekrol barmikor irdsos tdjékoztatast kérni a vallalkozotdl, a keletkezett
iratokba betekinteni, azokrdl mésolatot kérni.

A kivitelezés soran felmeriilé déntést igénylé kérdésekben a megrendeld a dontési
hataskorébe tartozé kérdésekben olyan idében és moédon foglal allast, hogy az a
véllalkozé teljesitési hatdridejének betartisat nem lehetetleniti el, illetve nem teszi
indokolatlanul terhesebbé.

Amennyiben a villalkozé — az tigy jellege vagy mds koriilmény miatt — soron kiviil
allasfoglalast (dontést) kér, a megrendeld koteles mindent megtenni annak érdekében,
hogy azt soron kiviil teljesitse. ~

A megrendel6 4ltali dontésekre vonatkozé irdsbeli dokumentumot a miiszaki ellenérén
at kell a megrendel6 képvisel6jéhez eljuttatni.

A vallalkozé koteles biztositani a megrendeld, a megrendeld képviseldje, illetve a
muszaki ellendr szdmdra, hogy barmely id6pontban az ellen6rzési jogat gyakorolhassa,
a megrendeld, a megrendel6 képviseldje, illetve a miiszaki ellen6r megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és
berendezések mindségét. A véllalkozd koteles tovabba a hatdsagi ellendrzéseket
lehet6vé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a
vallalkozé felel6sségi korébe tartoznak a hatdsagok részt vehessenek.

Megrendeld a kivitelezési munkék kezdési id6pontjat koteles bejelenteni a
jogszabalyban meghatérozott szerveknek, hatsagoknak az elsirt idépontig.
Megrendel6 biztositja a vallalkozo, illetbleg annak alvallalkoz6i szdmara a
munkateriilet zavartalan megkozelitését, és lehetévé teszi, hogy a munkateriileten a
vallalkoz6, illetdleg alvallalkozoja/alvallalkozoi folyamatosan végezze/végezzék a
kivitelezési munkakat

Vallalkoz6 a munkateriilet atadds-atvételétdl az atadds-atvételi eljards lezaruldsaig
koteles biztositani a munkateriilet megfeleld drzését.

Az 4tadott munkateriileten a munkdlatok idétartama alatt a karveszélyt a vallalkozé
viseli.

A rongaldsokbdl, a munkateriilt nem megfeleld &érzésébdl eredd vagy arra
visszavezethetd hibék kijavitdsa a vallalkoz6 feladata, amelyet téritésmentesen koteles
elvégezni.

A munkavégzéshez a megrendeld a vallalkoz6 részére eszkozt nem ad at.

Vallalkoz6 koteles helyszini képviseldje dltal biztositani a sziikséges feliigyeletet és
irdnyitést a kivitelezés folyamén. Koteles felelés miszaki vezet6t biztositani, valamint
az Epitési Naplot folyamatosan vezetni és allandéan az épitkezés helyszinén tartani a
munkateriilet tadds-atvételétol kezdve az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szol6
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendeld 4ltal megbizott miiszaki
ellendr a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kételes az Epitési Naploban
feltiintetni. Az Epitési Naplohoz csatolni kell a megrendeld ellenérzési jogositvanyait
érintd iratokat, mellékleteket.
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Vallalkozé kételes az 4ltala elvégzett munkat az Epitési Naploban dokumentélni a
mindenkor hatélyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen.

Az Epitési Naplora vonatkozé el8irasok megszegése sulyos szerzOdésszegésnek
mindsiilnek.

A vallalkozd jogosult a szerz6dés teljesitése soran alvallalkozét igénybe venni.
Megrendeld az alvallalkozoval, illetve alvallalkozokkal nem all szerzédéses
kapcsolatban. Munkdjukért a véllalkozo6 ugy felel, mint sajatjaért.

Ha a szerz0dés teljesitése soran barmikor a vallalkozé vagy alvéllalkozéja olyan
feltételekkel taldlkozik, melyek akadalyozzdk a hataridé szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal irdsban értesiteni kell a késedelem tényérdl és annak varhatd
id6tartamarol.

Az értesités elmaraddsa vagy késedelmes kozlés esetén annak minden kévetkezményét
a vallalkozé viseli.

Vallalkozo, illetdleg alvallalkozdi kotelesek betartani a munkavégzés helyének helyi
eldirasait, munka-, baleset-, és tlizvédelmi utasitasait, valamint a megrendeld indokolt
specidlis kdvetelményeit.

Vallalkozo, illetve alvallalkozoi kiilsndsen kotelesek a kérnyezetvédelemre, illetve a
veszélyes hulladékokra vonatkozé elbirdsokat, jogszabalyokat betartani. A
Véllalkozonak a kivitelezés sordn térekednie kell arra, hogy az épitési munkak
ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét a lehetd legkisebb mértékre minimalizélja.
Viéllalkoz6 koteles a kivitelezési munkak végzése sordn rendszeres balesetvédelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tlizvédelmi, balesetvédelmi oktatdst végezni és
mindezeket a vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen dokumentalni.

Villalkozé az éltala, illetve alvallalkozo6i altal ellatott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes korli anyagi feleldsséget vallal, ennek keretében felel mindazon
karért, mely nem megfeleld munkavégzésére vezethetd vissza. Fzen kérben vallalkoz6
azon karért is felel, melyet harmadik személy a vallalkozé, illetdleg alvallalkozoi
tevékenységével dsszefiiggésben érvényesit a megrendel6vel szemben.

Vallalkoz6 koteles a munkavégzés soran keletkezett karokat a megrendeld, illetleg més
kérosult részére dijmentesen helyreéllitani. Amennyiben a helyreéllitds nem lehetséges,
a karokat meg kell téritenie.

A beépitett anyagok eltakardsdra csak a megrendeld jovahagyasaval, illetve az erre
vonatkoz6 ellen6rzési kotelezettség elmulasztisa esetén keriilhet sor. Az eltakarasrél a
véllalkozé koteles elozetesen 48 Oraval elébb a megrendelSt irasban értesiteni;
amennyiben az értesitésre nem keriil sor, az ebb6l ered valamennyi (k6zvetlen és
kovetkezményes) kart a vallalkozé kételes megtériteni.

A viéllalkozénak kartalanitani kell a megrendelét harmadik fél részérél felmeriild
minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megsértésébdl szarmazik aziltal, ahogy az adott szerzédés teljesitése soran azt a
véllalkozé felhasznalta. A megrendelé jovahagydsa a vallalkozé szerzédéses
kotelezettségére vonatkozo teljes korti felelosségét nem csorbitja.

Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a szerz8dés értelmében elvégzett munkak megfelelnek
a jogszabilyokban, az ajanlattételi felhivasban és jelen szerzédésben foglalt
kovetelményeknek.

Villalkoz6é feladata a munkateriilet folyamatos, napi tisztantartisa, a keletkezett
hulladéknak a vonatkozé jogszabalyok szerinti osztilyozasa, szelektiv kezelése és — a
munkateriiletrdl t6rténd — folyamatos elszallitisa. A vallalkozo kételes jelen szerzédés
teljesitésekor keletkez6 hulladékot engedéllyel rendelkezd kezel6hdz széllitani, illetve
szallittatni.

A kivitelezési munkak befejezése, illetéleg a sikeres miiszaki atadas-atvétel utan a
vallalkozonak el kell szallitania a munkaeszk6zeit, és a munkateriiletet tisztan és
rendezett allapotban kell atadnia.
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Vallalkoz6 koteles a kivitelezés soran olyan anyagokat beépiteni, amelyek megfelelnek
a magyar €s az agazati szabvanyok min6ségi eldirisainak, a vonatkozé miiszaki
iranyelveknek és el6irasoknak, a gyart6i miiszaki feltételeknek.

A felhasznalt anyagok megfelel6ségének igazolasara a hatalyos jogszabalyok elbirasait
kell alkalmazni. A mindségtanusitassal kapcsolatos, esetlegesen felmeriild vizsgalatok,
szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei a vallalkozot terhelik,
amennyiben azok el6 vannak frva. A megrendel6nek joga van ezeken feliil is elrendelni
vizsgélatokat a vallalkoz6 egyidejii értesitése mellett. Amennyiben a vizsgélatra nem
megfelelés, vagy min6ségi hiba gyantja miatt van sziikség és ez a vizsgélat soran
beigazolédik, ennek koltségei is a vallalkozot terhelik. A vallalkozo koteles a
vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani és az elvarhaté egylittmiikddést,
segitséget megadni. Ellenkez6 esetben a megrendeld a kérdéses termék, szerkezet
atvételét megtagadhatja.

A vallalkoz6 koteles az atadds-atvételi eljaras sikeres lezdrasa utan megfeleléségi
nyilatkozatot tenni.

A felek megéllapodnak abban, hogy az 4tad4s-atvételi eljaras lezarasat kovetden 1 (egy)
évvel uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak, melyen megrendeld és vallalkozo képvisel6i
megjelennek. Az uto-feliilvizsgalati eljaras sorn a felek a miiszaki ellenér bevondsaval
ismételten ellendrizik az elvégzett munka és a beépitett anyagok mindségét, illetve az
eépitmeny éllapotat. Az eljarasrol jegyzokonyvet, illetve hibajegyzéket vesznek fel, mely
alapjan a vallalkoz6 koteles a hibakat kijavitani. A felek az uto-feltilvizsgélati eljarast
kovetben a fenti célbol a jotallas tartama alatt évenként garancialis bejarast tartanak,
melyeken jegyzSkonyvet vesznek fel. Az utolsé garancialis bejardson felvett
jegyz6konyvre jelen szerzédés 7.7. pontja is irdnyado.

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben egymis tevékenységével kapcsolatban tudomdisukra jutott minden
informéciot bizalmasan, tizleti titokként kezelnek. Barmelyik fél csak az érintett fél
elozetes tajékoztatasa és irasbeli hozzajarulasa alapjan adhat harmadik személy részére
informéciét, kivéve, ha arra jogszabaly felhatalmazast ad.

Jotallas

Vallalkozo6 3 évig kételes teljes garanciét (jotallast) vallalni az altala elvégzett munk4ért

¢s a beépitett eszkdzokért. Ezzel Gsszefliggésben a vallalkozé kételes a megrendeld

irasbeli értesitésétdl szamitott 48 6ran belill megkezdeni a hiba elhdritasat, illetve a

kérelhéritas érdekében a sziikséges intézkedéseket a miiszakilag indokolt legrévidebb

idon beliil megtenni. A j6tallasi id6én beliil véallalkozé kételes a hibat sajat koltségén

kijavitani.

Véllalkozé jotallasi kotelezettsége fenndll az alvallalkozokkal, a szerzoédés

teljesitésében egyébként kdzremiitkodokkel elvégeztetett munkara is.

A jotéllasi kotelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha

— avallalkoz6 bizonyitja, hogy a hiba oka az 4tadas-atvételt kvetden keletkezett,

— azlizemeltetés nem rendeltetésszertien torténik,

— ameghibdsodés szakszerlitlen beavatkozas kévetkezménye,

~  a garancialis javitast nem a véllalkozo, illetSleg alvallalkozéja végzi el, kivéve, ha
a vallalkozo, illetdleg alvallalkozoja mulasztésa miatt a javitast harmadik féllel kell
elvégeztetni a vallalkoz6 kéltségén.

A jotéllasi kotelezettség nem terjed ki az elemi csapdsbol eredé meghibasodasra sem.

A jotallas id6tartama a sikeres atadas-atvételi eljarast kovetéen kezdédik.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotéllasi idé alatt bejelentettek, érvényben

maradnak a j6tallasi id0 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

Ha a 7.1. pontban meghatérozott idén beliil a vallalkozé nem kezdi meg és a lehetd

legrovidebb idén belill nem gondoskodik a hiba elharitasarél, a megrendeld megteheti

a sziikséges intézkedéseket a hiba kikiiszobolésére a vallalkozé kockdzat és

Ag\
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koltségviselése mellett anélkiil, hogy a megrendelének a vallalkozéval szembeni
barmely mds, e szerz6dés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a
megrendeld a felmeriilt k6ltségeit jogosult a vallalkozéval szemben érvényesiteni.

A jotallasi id6 leteltekor a felek kozodsen aldirt Jjegyzékonyvben rogzitik a jotallasi
idészak igénymentes lezdrasat. E jegyzékonyv tanisitja a szerz6dés maradéktalan
teljesitését.

Szerzodésszegés

Szerz6désszegésnek mindsiil minden olyan magatartds vagy mulasztés, amelynek soran
barmelyik fél jogszabaly, illetve a szerzédés alapjan 6t terhel6 barmely
kotelezettségének teljesitését elmulasztja.

Amennyiben a véllalkozd a szerz8dést megszegi, kotbér és kartéritési felelosséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerzddés teljesitése soréan ugy jart el, ahogy az
gazdalkodo szervezett6l altaldban elvéarhaté.

A fenti szerz8désszegés kovetkezményei alél nem mentesit az a kériilmény, hogy a
szerzO6désszegést a vallalkozé mint gazdalkodd szervezet iranyitaséara, feliigyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza,

Vallalkozénak felréhato okok miatti késedelmes teljesitése esetén a megrendel6 kotbér
felszémitdsara jogosult, a Ptk. vonatkoz6 szabalyainak megfeleléen.

Amennyiben a véllalkozé neki felréhatéan nem tudja tartani jelen szerz6dés 2.3. pontjaban
meghatédrozott teljesitési hataridot, a megrendelét késedelmi kotbér illeti meg, melynek
mértéke a netté vallalkozési dij 0,3%-a/nap. A késedelmi kotbér értéke nem haladhatja
meg a nettd vallalkozasi dij 15%-4t.

Amennyiben az é4tadds-dtvétel soran megéllapitist nyer, hogy a vallalkozo jelen
szerz6désben szereplé feladatait hidnyosan, illetve hibasan latta el, a megrendel$ a
hidnyossagok potlasara, illetve a hibdk kijavitasara pothataridét éllapit meg. A
megdllapitott id6szakra a megrendel6t hibés teljesitési kotbér illeti meg, melynek
mértéke megegyezik a késedelmi kotbérével. A hibas teljesitési kotbér értéke nem
haladhatja meg a nett6 vallalkozasi dfj 15%-4t.

A villalkozé nem teljesitése (a szerzédés teljesitésének a vallalkozénak felréhatd
lehetetlenné véldsa, meghitisulésa, illetdleg a szerz6dés teljesitésének a vallalkozo altali
megtagadasa, a vallalkoz6 jogutdd nélkiili megsziinése) esetén megrendeld a nettd
véllalkozasi dfj 20%-4nak megfeleld meghiusuldsi kotbérre jogosult. A megrendel6
szintén jogosult meghiusulasi kotbérre, ha a szerzédést a megrendelé rendkiviili
felmondassal megsziinteti.

A vallalkoz6 jétallisi kotelezettsége nem teljesitése vagy a vallalkozé jogutdd nélkiili
megsziinése esetére a véllalkozé a teljesités iddpontjaban a netté vallalkozssi dij
értékének 5%-aval megegyez6 Osszegli jétallasi biztositékot koteles szolgéltatni a
megrendeld részére. A biztositék forméja a végszamlabél torténé visszatartds.

A megrendel§ lehivhatja a biztositékot, ha a vallalkozo felsz6litdsra nem jelenik meg a
helyszinen garancialis kotelezettségei elhéritdsa érdekében, illetéleg, ha a vallalkozo
garancidlis kotelezettségeit nem teljesiti, beleértve az utd-feliilvizsgalati eljarason,
illetve garancidlis bejarason felvett hibajegyzékben szerepld hibak kijavitasanak
elmulasztésat, tovabba, ha a véllalkoz6 jogutod nélkiil megsziinik.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsitdsa nem érinti az adott szerkezetekre
(munkanemekre) eldirt szavatossagi, illetve a kételezd alkalmassagi idében jelentkez6
véllalkoz6i kotelezettségeket.

Amennyiben a megrendeld a véllalkozé késedelme miatt a szerzédést felmondja, ugy a
megrendel6t megilleti a felmondas kézléséig terjedd id6tartamra szamitott késedelmi
ko6tbér is.

Amennyiben kotbér felszamitaséra sor keriil, arrél a megrendeld un. kotbérszamlat allit
ki, melyet a vallalkoz6 koteles 8 napon beliil megfizetni.
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A megrendeld fenntartja a jogat, hogy a kotbért meghaladd kérat a vallalkozéval
szemben érvényesitse. A véllalkozo kizarélagosan felelés minden olyan karért, melyet
alkalmazottai, alvéallalkoz6i, vagy egyéb kozremiikodsi a megrendelének, mas
alvéllalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vallalkozé az altala okozott
kérokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a megrendelét mentesiteni minden
karigény kovetelés aldl, amelyek az 4ltala okozott kérokkal kapcsolatban meriiltek fel.
A vallalkoz koteles megfizetni a megrendeld szdméra minden olyan birsagot, hatosagi
dijat, egyéb koltséget, amelyet a megrendelére a vallalkozénak, illetve
alvéllalkozéjénak, egyéb kozremiikoddinek magatartésa, vagy mulasztdsa miatt szabtak
ki.

Megrendeld részér6l barmely nem szerz8désszerii teljesités jogi fenntartas nélkiili
elfogaddsa nem értelmezheté joglemondésként azon igényérsl vagy igényeirfl,
mely/melyek a megrendeldt a szerzédésszegés jogkovetkezményeként megilletik.

Vis maior

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladé koriilményeket kell érteni,

beleértve, de nem kizar6lagosan az alabbiakat:

— akar meglizent, akdr meg nem iizent haboru és ellenségeskedés, megszéllas, idegen
ellenség akcidi, mozgdsitas, rekvirdlas vagy embargé

— nukledris lizemanyagbol, vagy a nukledris anyag lebomlasabol keletkezé nukledris
hulladékbdl szdrmazé ionizélé sugarzas vagy radioaktiv szennyez8dés, vagy
radioaktiv mérgezd robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsdg a
robbanasveszélyes nukledris izemekben vagy azok nukledris részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorl6 hatalomatvétel, polgarhaboru,

— zendiilés, tintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarélag a vallalkozé
alkalmazottaira terjed ki,

— természeti katasztrofa,

Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a

kotelezettségeinek végrehajtdsaban, azonnal kételes irasban (elsésorban e-mailen és

egyidejiileg faxon is) értesiteni a masik felet, s kozolni vele az esemény koriilményeit,

okat &s feltehetden varhaté id6tartamat.

Ha vis maior koriilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a vallalkozo koteles

torekedni a szerz6désbol eredd kotelezettségeinek folyamatos teljesitésére, amennyire

az ésszerlien elvarhato.

Szerz6désmaidositis

A szerz6dést mindkét fél belegyezésével, kizarélag irasban lehet médositani.

Nem min6siil a szerz6dés modositdsanak a felek nyilvantartott adataiban, igy kiilonosen
a székhelyében, képviseldiben, bankszamla széméban, adészdmaban, tovabba jelen
szerzodésben meghatarozott képvisel6i személyében bekovetkezd valtozas. Az emlitett
valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitél fiiggben — vagy
elézetesen frasban 10 napos hatdrid6vel vagy a valtozas bekdvetkezését (bejegyzését)
koévetd 10 napon beliil kételes értesiteni.

Ervényesség, részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen szerzédés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné vélna, a szerzédés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerzédést nem kototték volna

meg.

A szerz6dés megsziinése
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Jelen szerz6dés megsziinik a 7.7. pontban meghatérozott jegyzOkonyv alairdsanak

napjén.

A szerz6dés k6zos megéllapodassal barmikor megsziintethetd.

A szerz6dés barmilyen okbol t6rténd megsziinése, a kozos megegyezésen, illetve a

szerzOdésteljesitéssel torténd megsziinésén talmenden a felek a szerzédést azonnali

hatallyal egyoldaltian rendkiviili felmondéssal is megsziintethetik, ha

~  stlyos szerz8désszegés torténik;

— a véllalkoz6 ellen cs6deljaras indult és a vonatkozé jogszabélyok alapjan tartott
targyalason a hitelez6kt6] nem kap elézetes egyetértést a fizetési haladék
megszerzésére;

— birdsagi dontés szerint a csédeljaras soran a hitelezékkel nem jon 1étre egyezség;

— a vallalkozé az illetékes birdsdgndl sajat maga ellen felszdamoldsi eljaras
meginditasat kéri a vonatkozé jogszabalyok alapjén;

— barmelyik fél fizetésképtelenségét a birdsag a vonatkozé jogszabalyok alapjan
megallapitja; ,

— avillalkoz6 végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatérozza,

A villalkozé silyos szerzédésszegésének minésiil valamely, a szerz6dés lényegi

tartalmat képez6, a projekt megvalositasat veszélyeztets, annak koltségeit noveld

kotelezettségszegése, igy kiilonosen az alabbiak:

- — azEpitési Naplo vezetésére vonatkoz6 el6irasok megszegése, amennyiben korabban

mér egy izben a véllalkozé vagy a miiszaki ellendr a megfeleld teljesitésre a
véllalkozét felszolitotta, :

— a vallalkozo, illetve alvallalkozdja jelen szerz6désbél eredd kotelezettségei
barmelyikét a megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr ismételt irasbeli felhivasara
nem vagy nem a felhivasban szerepl$ médon teljesiti,

— vallalkoz6 késedelme meghaladja a 30 napot,

~ a vallalkozd, illetve alvallalkozéja a megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr
jovéhagydsa hidnydban végez jelen szerz6dés szerint a megrendelé dontési
jogkorébe tartozo feladatokat,

— avallalkozo, illetve alvéllalkozéja nem tesz eleget a megrendeld és/vagy a miiszaki
ellendr felé az értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetve alvéllalkozdja barmely
modon akadélyozza, késlelteti vagy ellehetetleniti a megrendeld és/vagy a miiszaki
ellendr, illetve a hatésagok ellenérzési jogai gyakorlasat.

A megrendeld silyos szerz6désszegésének mindsiil, ha a vallalkozét megilletd dijat

indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladéan késlekedik.

A szerz6dés barmely ok alapjan torténd megsziintetése esetén a felek egymassal

elszdmolnak. A véllalkozét a felmondasig elvégzett, szerzédésszeriien teljesitett

szolgaltatasaiért ellenérték illeti meg.

A felmondasi jog jogellenesen (szerzédésellenesen) torténd gyakorolasaval okozott kéart

a szerzodésszegésért felelds fél koteles megtériteni.

A véllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédésnek barmilyen okbél

tortén6 megsziinése esetén a megrendel altal rendelkezésre bocsatott iratokat,

feljegyzéseket, barmely adathordozé berendezést vagy eszkozt a megrendeld részére
legkésdbb a szerz6dés megsziinésétsl szémitott 15 napon beliil visszaszolgaltatja,
amennyiben erre a megrendeld igényt tart.

Alkalmazandé jog

Jelen szerzodést a Magyarorszag jogrendje szerint kell értelmezni. A szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben els6sorban a kévetkezd jogszabalyokat kell figyelembe venni:
- aPtk,,

— az épitSipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.
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14.

Eljaras jogvita esetén
Jelen szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatos minden vitds kérdést a felek békés Gton
kisérelnek megoldani. Felek megéllapodnak abban, hogy a szerzddéses jogviszonybol

keletkezé vitdjuk rendezése érdekében medistori kozremiikodést, illetve valasztott
birésagot nem vesznek igénybe.

15.  Képviseldk, illetve az Epitési Napléba bejegyzésre jogosultak:
15.1.  Megrendeld képviseldje, aki egyben jogosult a teljesitésigazolds kiallitasara is:
Név: Dr. Maté Katalin (Vérosgazdalkodasi Iroda vezetdje)
Tel: 462-3215
15.2. Vallalkozo képviseldje:
Név: Iklodi Tamas tigyvezetd
Tel: 0620/983-97-54
15.3. Megrendeld részérél az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult:
Név: Csombordi Sandor
Tel: 462-3268
Név: Szant6 Zsolt miiszaki ellendr
Tel: 20/980-9644
15.4. Villalkozo felels miiszaki vezetdi, akik az Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:
Név: Arlath Zsolt
Tel.: 0620-431-9005
16. Egyéb
16.1. Jelen szerzddés 4 db egymdssal sz6 szerint megegyezé példanyban késziilt. A szerzédés
- 3 dberedeti példanya a megrendel6t és 1 eredeti példanya pedig a vallalkozét illeti meg.
16.2. Alulirott felek a Jelen szerzddést akaratukkal megegyezOnek talaltdk, és jovahagyolag
alairtak.
Budapest, 2016. .......cccvveviiiiiiiiiiinene.
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