ARAJANLAT

Helyszin: Bp. VlI-Ker Nefelejcs utca 45 Tarsashdz

Megrendeld: Tarsashaz lakokbzossége

Kivitelezd: Bari.Eu Kft.
1039 Budapest, Hollés K. L. u. 4.

Képviseld: Barabas Csaba
T: 0620-3294245

Targy: 2 db Fliggéfolyoso feldjitas
Munkafolyamatok: Anyag/ Dij

@ Burkolat bontds, aljzatbeton bontds 10 cm vstg fiigg&folyosdn,térmelék deponalds

80 m2 a:- P A -
d: 1.800.- - D: 144.000.-

@ Teljes vakolat leverése, figg&folyosd alsé sikjan

60 m2 a:- A: -
d:600.- D: 36.000.-

@ Keskeny vakolat potlds, labazati részen, eiézetes labazati burkolat leverésével

60 fm a:580.- A: 34.800.-
d: 1500, D: 90.000.-

@ Aljzatbeton készités eldkevert zsékos betonbdl burkolat ald, 3 % lejtés kialakitasaval

R

80 m2 a:2.500.- & A: 200.000.- &
d: 3.200.- " D: 256.000.- «rm



.
@ Epitési tormelék lehordasa, felrakdsa széllito eszkozre, elszéllitasa lerakohelyre

12 m3 a:5.600.- A: 67.200.-
d: 8.000.- D: 96.000.-

6./ Szerkezetijavitdsa Sariplan Bt betonjavit6 anyaggal, figgd folyosd perem sikon

80 fm a:800.- A: 64.000.-
d: 1100.- D: 88.000.-

7./ Terranova glizdlé vakolat fethordésa figgd folyosd alsé sikjan

80 m2 a:210.- A: 16.800.-
d: 500.- D: 40.000.-

8./ Meglévs acélszegély homlokprofif levagasa, kicserélése (j acélszegély homlokprofillal,
azonos kivitelben

80fm a:4.700.- A: 376.000.-
d: 13.000.- D: 1.040.000.-

9./ Felllet el6készités, kézi rozsdatlanitds rozsdamard, rozsdagatlo feddréteg mazolas
acélszegélyen, Trindt flexibitis zomanccal

80fm a:620.- A: 49.600.-
d: 2.100.- D: 168.000.-

10./ \Homlokzati allvany készitése, lakatos fémszerkezeti munkalatokra.

120 m2 A: 54.000.-
D: 174.000.-

. 11./ WLabazat burkolat, egyenes, egysoros kivitelben barmely burkold lapbol (methlachi, greslap)

60 fm a:1.400.- A: 84.000.-
d: 2.100.- D: 126.000.-

12./ PadlSburkolat készités, barmely burkolé lapbol{methlachi, greslap) 2 m-ként diletécids
teosztdsokkal

80 m2 a:3.200.- A: 256.000.-
d: 3.500.- D: 280.000.-

13./ Uzemi viz, csapadékviz elleni szigetelés két rétegben, Soriflex 2K kenheté folyékony szigetelés,
sarokerdsitd szalaggal

80m2 a:1.750.- A: 140.000.-
d: 950.- D: 76.000.-



— 14./ Korldtok felGjitasa a sziikséges technoldgiak betartasaval (csiszolds, homokszords, maratas)

80 fm a: 3.200.-Ft A: 256.000.-Ft
d: 7.300.- D: 584.000.-Ft
L_ Osszesité:
. Anyag: 1.598.400.-
— . Dij: 3.198.000.-
- Osszesen: 4.796.400.-
N Afa 27%: 1.295.028.-

- ClbpiiiFn (eaidl

Minddsszesen: 6.091.428.-Ft

— Budapest, 2016. 04.25.
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& otpbank

Név: NEFELEJCS U 45. TH
Varos: Budapest

Utca, hazszam: Nefelejcs Utca 45
Iranyitdszam: 1078

IGAZOLAS

Szamlavezets fiok: VII. KERULETI FIOK
Ugyintézé: Keresztdri Tinde Renata
462-9005
Iktatdoszam: -

Igazoljuk, hogy a(z) NEFELEJCS U 45. TH az OTP Bank Nyrt-nél vezetett alabbiakban megadott

bankszamlajanak rendelkezésre all6 egyenlege a kivetkezd:

Szamlaszam Szamlanéy

Datum

Egyenleg

11707024-20445788 NEFELEJCS

U.45. THAZ MEGTAK.SZLA.

2016.05.05 09:44 | 2 229 528,00 (HUF)

Az igazolast Ugyfelink kérésére allitottuk ki 1 példanyban.

Budapest, 2016. majus 05.

Tisztelettel:

Kollar Laszléné
osztalyvezetd

VIl. KERULETI FIOK

Keresztari Tinde Renata

eléadd

OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nador u.16., Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga; Cg.01-10-041585
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STATIKAI SZAKVELEMENY

A Bp., VII. keriilet Nefelejcs utca 45. szam alatti
lakohaz fiigg6folyosdjanak vizsgalatarol

Budapest, 2016. aprilis 19.

A szakvéleményt készitette:

Y
,/ -

/ Magyar Szilard
épitésiigyi szakértd SZES-1; SZES-2-a; (01-8007)

tartoszerkezeti igazsagiigyi szakértd (6188)



Statikai szakvélemény

A Bp., VIIL. keriilet Nefelejcs utca 45. szam alatti
lakohaz fiiggofolyosojanak vizsgalatarol

Cimbeli épiilet fiiggéfolyosdinak alséd sikjardl a leazott vakolat potyog, a vizsgalata ezért valt

szilkségessé.

1. Epiilet leirasa

A lakohaz az 1800-as évek végén, illetve az 1900-as évek elején épiilhetett, zartsort
beépitésben, pince, foldszint, + 3 emeletes, téglalap alaprajzi elrendezésti, belséudvaros,

figgéfolyosds, magastetds kialakitésa.
Az épiilet a Nefelejcs utca és a Marek utca sarkan all.
Az utcai szarnyak kéttraktusosak, a veliik parhuzamos masik két szarny pedig egytraktusos.

A fOlépcsbhaz a Nefelejcs utcat szarnyra meréleges oldalszdrnyban van a szamyak
talalkozasanal, a melléklépcsOhaz a Marek utcai szarny belso traktusdban van az oldalszémy
talalkozasanal. A folépcsod szerkezete kétkart kékonzolos lebegd lépeso, a melléklépesd egy

kari huzott lebegd 1épesé kéfokokkal.

A 1épcsdhazakbol lehet megkozeliteni a fiiggdfolyosdkat, melyek mindkét emeleten, hirom

szarmyon korbefutnak. A 1épceséhazi oldalszarnyban nines fliggéfolyoso.
Az épiilet fliggdleges teherhordo szerkezetei régi kisméretli téglabol épitett {6falak.

A vizszintes teherhordé szerkezetek a pincében régi kisméreti téglabol épitett
dongaboltozatos f6démek, az 1. és a I1. emeleten I acéltartok kozotti téglaboltozatos fodémek,

a zar6fodém csapos fagerendas kialakitast.

A fiiggéfolyosék 1 acélgerendak kozotti téglaboltozatos szerkezetliek, az I acéltartok egyben
a fodémek tartégerendai is, melyek a belsdudvari féfalakon tilnyllnak. Az T acéltartok
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kiosztasa ~ 1 méter. A fliggdfolyosok szerkezeti vastagsdga igy kb. 40 cm, ami a fodémek

vastagsagéanak felel meg.

A belsé udvar feloli oldalrdl a fliggdfolyosdkon egy Gsszetett gerinclemezes tartd lathato,
melyeket az I acéltartékhoz hegesztettek, és ehhez az acél profithoz a kovacsoltvas korlatokat

rogzitették.

2. Helyszini vizsgilatok

A helyszini vizsgalatok soran szemrevételezéssel vizsgaltam a fliggbfolyosok szerkezetét, és

a kdvetkezdket észleltem:
- A fiiggdfolyosdk alsé sikjardl a vakolat ledzott.
- A kilatszo T acéltartok felillete enyhén rozsdas.

- Az udvar feldl a folyosot lezard Osszetett acél homlokprofil fels6é dve T alaku, a gerince

egy fiiggbleges acéllemez, az als6 &ve egy L szelvény, amely a féfalak felé néz.

- Az acél homlokprofil t6bb helyen megereszkedett, a felsé ovt6l részben elvalt, ami
els6sorban az ives sarokelemeknél latszik.. Itt a tartok mogott a téglaboltivbdl mar néhany
tégla kipotyogott, a Marek utcai szarny mindkét végénél. Ezért az utcai szarnyak
talalkozdsidnal mindkét emeleten mar egy-egy acéllemezzel az ives sarok elemeket
aldtamasztottak, de mar ezek a lemezek is megereszkedtek. A masik oldalon a téglahiany j6i

latszik.

- Az dsszetett homlokprofil felsd 80 mm széles lezaré elemén leveles rozsda lathato, a felsé

&v anyaghianyos a burkolat feldli oldalon.

- A homlokprofil tovabbi elemei is atrozsddsodtak, a homloklemezrél a diszité keretek

részben elvéltak.
- A homlokprofilokon nincsen vizorr.

- A fuggéfolyosok alatt alkonzolokat épitettek be fémvazzal, gipsz stukkéd diszitéssel. A
Marek utcai szarnyban 6 db, a rd merbleges szdrmyakban 4-4 db dlkonzol volt eredetileg

beépitve szintenként, melyeknek kb. az 50 %-a mér lepotyogott, hianyzik.
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- Az 1. emeleten részben helyszini miikd burkolat van, részben pedig beton burkolat. A
burkolatok talalkozasanal és a feliiletiikon is néhol repedések latszanak. A homlokprofil és a

burkolat k6zott is repedés, hézag keletkezett.

- A Il emeleten a burkolat marvany mozaik lapokbél all. A burkolat széls6 sora tobb helyen
felvalt, megemelkedett. A burkolat az acél homlokprofil felsé 6ve f616tt van kb. 3-4 cm-rel,

az udvar felsli széleken igy egy ferde kihabarcsoldssal zar hozza.

- A kovacsoltvas korlatok kissé az udvar felé megdéltek, felitletitk enyhén rozsdasodik.

3. Megallapitisok

Az elvégzett helyszini vizsgalatok alapjan a kdvetkezd megallapitasokat teszem:

- A figg6folyosok a fodémgerendak talnyujtasaval épiiltek, igy valoszinli, hogy a
téglaboltozaton egy feltdltés van, majd egy betonozds és a burkolat, esetleg aljzatbeton
nélkiil a burkolat. fgy a szerkezeti vastagsaguk kb. 40 cm. A szerkezet kialakitasanak
sorrendje a kovetkezo volt. Az I acéltartokat a féfalakon tilnydjtva beépitették, majd a tégla
boltiveket azok kozé kiékelték. Ezutin a homlokprofilokat az I tartékhoz belilré!
hozzahegesztették, az ives lezdrdsokkal egyiitt. Az ives lezdrasoknal a téglaboltivet
kifalaztak, kiékelték. A kovdcsoltvas korlitokat felrogzitették. A feltdltést behelyezték, majd

a burkolatokat elkészitették.

- Az épités Ota eltelt id6 alatt a feliilet védelem a homlokprofilokrél lekopott az acel
rozsddsodasa elkezdddott. A vasanyag megduzzadt, a burkolattdl a szerkezetet a rozsda
elnyomta. Itt hézag keletkezett a viz a homlokprofil mogott a szerkezeten atfolyt és az alsé
vakolatot atdztatta, ami feltaskdsodott, lepotyogott. Erre rasegitett az is, hogy a
homlokprofilokon nincsen vizotr, igy a csapadék a fiiggbleges sikon végigfolyva az L

szelvény aljara ,,befordult” és a vakolatot elérte, aztatta.

- Az elébbi okokra vezethetd vissza a korlatok ndvar felé térténd megddlése 1s, mert a

rozsda feszitd hatasa miatt a korlatok a homlokprofilokkal egyiitt kissé elfordultak.

- Az dlkonzolok ténkremenetele is az eldbbi dzasok kévetkezmeénye.
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- Az acél homlokprofilokr6l a feliiletvédelem lekopott, a csapadék az acél korrdzidjat
okozta, az acéllemezek és a hegesztésiik elvékonyodott, elengedett. A diszité keretek részben

levaltak, l6gnak.

- Az ives sarokelemeknél az acél fels66vtdl a homloklemez elvalt és megereszkedett, az
alsé Gvre tAmaszkodo téglaboltiv is iddvel kdvette. Az atazas €s az also tartd megereszkedése

miatt a boltivbél a téglak kilazulnak, kipotyognak, balesetveszélyesek.

- A1l emeleti burkolat alatt a korabbi miikéburkolatot bent hagytak, ezért van magassag
kiilonbség a homlokprofithoz képest. A burkolat szélsé sora részben felfagyott a ferde

habarcsolassal egylitt.

- Az 1. emeleti mikéburkolat is részben ténkrement, ezért foltokban javitottak,
kibetonoztak. Ez viszont nem adott homogén feliiletet, igy az illesztéseknél a csapadék idovel

beszivdrog., a szerkezet atazik.

- Azl acéltartok feliileti korrézioja azok allékonysagat nem veszélyeztetik.

4. Javaslatok
Az elvégzett vizsgalatok alapjan a kovetkezoket javaslom:

- Javaslom a Marek utcai szarnyban mind a 4 sarokelemet azonnal aldtimasztani a
balesetveszély elkeriilésére. Eloszor az 1. emeletet kell aladucolni, Ugy hogy az ives
sarokelem mintajara egy 4 milliméteres kazanlemezt ki kell vagni, és egy 10x10 cm-es
faoszloppal alatimasztani a lemez sulypontjaban, majd fackekkel Gvatosan felszoritani. A
mar megerdsitett sarkokon ijabb kazdnlemez nem sziikséges, csak a faoszlopos felszoritas,
kickelés. Ezutan az I emeleten a saroklecsapds atlojaban, a sarkokon kb. 10-10 cm-rel
tilnytijtva egy-egy 2”-os pallét kell lefektetni, és arra az el6bbiekkel megegyezd ducot kell
kialakitani. A dicokat kb. 3 havonta ellendrizni kell, az ékekkel folyamatosan fesziiltségben

kell tartani, amig a végleges felujitds meg nem torténik.

- Az cl6bbiek elvégzése utan javaslom az dlkonzolokat lebontani, mert azok is

veszélyforrast jelentenek.

/ /[’L/L//A
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- A fliggbfolyosé6t javastom felajitani a kévetkezok szerint:

- A burkolatokat vissza kell bontani, alatta az aljzatot felszedni, a széleken a
feltoltést kiszedm a téglaboltivig. A sarokelemeknél szintenként 4 helyen a boltivet
az I acéltartok vonalaig vissza kell bontani. A bontast feliilrol lefelé haladva kell
elvégezni, amelyet a diucok és a jelenleg behegesziett acéllemezek elbontasa

kévethet.

- A homlokprofilt a korlattal javaslom leszerelni, és 1) homlokprofilt késziteni. Az j
profil mérete az eredetivel megegyez0 legyen azzal a kiilonbséggel, hogy az alsé 6ve
egy 60x60x5 milliméteres L szelvény legyen, amelyre a sarokelemeknél a
téglaboltiv timaszkodni tud. Az L szelvény egyik szarat az I acéltartékhoz kell
hegeszteni, a masik szara lefelé alljon a vizorr kiképzés muatt. Ehhez az L
szelvényhez kell a homloklemezt folyamatos hegesztéssel rogziteni, illetve az 1
acéltartokhoz is hozzdvarrni. A homlokprofil régzitése utiana a korlatok
felhegeszthetdk. Az acélszerkezeteket a beépités eltt meg kell tisztitani. A

sarokelemeknél a hidnyzo téglaboltivet vissza kell épiteni.

- A feltsltést a megfeleld szintig vissza kell potolni, majd az acél homlokprofil felsd

ovéig az aljzatbetont legalabb 5 cm vastagsdgban elkésziteni.

- Ezutan a betont vizszigeteléssel levédeni, ugy hogy szigetelést az acélra és a

labazat mogé is fel kell vezetni.
- Ezutéan a fagy4llé burkolat a flexibilis ragasztoba lerakhato.

- A fiiggéfolyosok also sikjan a boltiveket kovetve vékony vakolat felhordasat

javaslom.

- A fémszerkezeteket javaslom j feliiletvédelemmel ellatni.

A fenticket javaslom idén nydron elvégezni, mert az acélszerkezetek allapota rohamosan
romlik, ami tovabbi allékonysagi problémékhoz vezet. Amennyiben a felijitas elhalasztodik a

szerkezeteket legritkabban évente szemléztetni javaslom.
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Budapest, 2016. aprilis 19.

A szakvéleményt készitette:

Magyar Szilard
épitésiigyi szakérté SZES-1; SZES-2-a; (01-8007)

tartoszerkezeti igazsagligyi szakértd (6188)
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Erzsébetvarosi Onkormanyzati Vagyonkezels Zartksrien Miikddd Részvénytirsasag
1071 Budapest, Damjanich u. 12. Tel.: 352-8654, 352-8655 Fax: 352-8679

MEGHATALMAZAS

Alulirott dr. Csomor Sandor, mint az ERVA Zrt. vezérigazgat6ja
meghatalmazom

2013, aprilis 25. napjaté] Kollar Miklos Tarsashaz-kezelési csoportvezetdt a munkakoérével
kapcsolatos

- ERVA Zrt. kezelésében [évo tarsashazakkal kapcsolatos addhatésagi nyilatkozatok
- Fdvérosi €s keriileti palyazatok

alafrasara.

Jelen meghatalmazas masra at nem ruhdzhato.

Jelen meghatalmazds visszavonasig érvényes.

Budapest, 2013. aprilis 25.

@/,

dr. Csoimor Sandor Kollar Miklos

vezérigazgatd - Tarsashaz-kezelési csoportvezetd
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