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Ajanlattevd cégszeriien alairt nyilatkozata arrol, hogy a jotallasi biztositékot a szerzédés
teljesitésekor (a jotallasi kotelezettség kezdetekor) az ajanlatkérd (megrendeld) 15
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Kecskemét, 2016. november 23. “Lﬁq@

Felolvasdlap

Az ajanlattevd neve:

Generial Central Epitdipari és Kereskedelmi Kft.
Az ajanlattevo székhelye:

6000 Kecskemét, Kiskordsi at 12.

Telefon:

76/ 504-468 Telefax: 76/ 504-469
Kapesolattartd neve:

Arva Téth Rita
Kapcsolattartd telefonszama:

20/3670453

Kapcsolattartd e-mail cime:
ceneralcentral@generalcentral.hu

Ajanlati ar (tartalékkeret nélkiili egydsszegii atalanyar):

57.101.752,- Ft + afa, azaz Otvenhétmilli6-egyszizegyezer-hétszazotvenkettéezer forint + afa.
A vallalt jotallas idétartama:

36 honap, azaz harminchat hdonap.

Ajanlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy a beépitésre keriild
épitdanyagok legalabb 50%-a 50 km-nél révidebb kozati szallitassal torténik a kivitelezés
helyszinére?

igen ) nem

[A megfeleld aldhizando.]

Ajanlattevd a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontasra keriild
épitbanyagok legalabb 80%-anak elszallitasa 50 km-nél révidebb koziti szallitdssal torténik?
igen nem

[A megfeleld alahiizando.]

Ajanlattevoi nyilatkozat:

Alulirott Szemerédi Tibor, mint a General Central Epitsipari és Kereskedelmi Kft.
cégjegyzésre jogosult képviseldje — az eljarast meginditod ajanlattételi felhivasban ¢s a kiegészito
kozbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kovetelmény, utasitas,
kikotés és leiras gondos attekintése utan kijelentem, hogy az eljarast meginditd ajanlattételi
felhivasban és a kiegészitd kozbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt
megismertiik, megértettiik és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Ennek megfelelen az
ajanlatra vonatkozé szerzédést — amennyiben mint nyertes ajanlattevd kivélasztasra keriiliink — a
fent megjelolt dsszegli ellenszolgaltatasért teljesitjiik. Kijelentjiik tovabba, hogy nyertességiink
esetén a szerzOdést az ajanlatkérével megkétjiik, s azt az abban foglaltak szerint teljesitjiik.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvarosi Polgarmesteri Hivatal ajanlatkérd altal

Budapest VIL keriilet, Also erddsor 14-16. szam alatti Alséerdésori Bardos Lajos Altaldnos Iskola és
Gimndzium feliijitasi munkai” tirgyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény
nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

general centrél
] EPITGIPARI ES KERESKEDELMI KFT.
% E]“O Keeskemét, KiskSrdsi at 12,

Bar1k<z‘ir hlaszam: 11/32()((2 20415994

Adpszam: 12974760-b-03 (3]

Szemerédi Tibor



Ajanlattevoi nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében

Alulirott Szemerédi Tibor, mint a General Central Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
cégjegyzésre jogosult képviselje — az eljarast megindité ajanlattételi felhivasban és a
kiegészit6 kizbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kdvetelmény,
utasitas, kikotés gondos attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevé

mikrovallalkozas,

kisvallalkozas,
kézépvallalkozas

nem tartozik a kis- és kozépvallalkozasokrdl,
fejlodéstik tdmogatasardl szolo 2004. évi
XXXIV. torvény hatélya ala

Jelen nyilatkozatot Budapest Fovaros VII. keriilet Erzsébetvéarosi Polgarmesteri Hivatal
ajanlatkeéro altal ,.Budapest VIL keriilet, Also erddsor 14-16. szam alaiti Alsderddsori Bardos
Lajos Altaldnos Iskola és Gimndzium feliijitdsi munkdi” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kecskemét, 2016. november 23.

g general central
r& 1 PITGIPARI £S KE (ESKtDEtMI KFT.
: K

‘\ WIE 000 Kecskemét, [KiskSrasi Gt 12,
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Szemerédi Tibor

* A megfeleld aldhtizandé.



Nyilatkozat a kizaré okok hidnyardl

[Ajanlattevd részérdl]

Alulirott Szemerédi Tibor, mint a General Centril Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
cégjegyzésre jogosult képviseldje az eljarast megindito ajanlattételi felhivasban és a kiegészitd
kozbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kvetelmény, utasitas,
kikotés gondos attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevé nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1)
bekezdés d) pontjanak hatalya ala.

Nyilatkozom tovébbd, hogy az alvallalkozd(k) és adott esetben az alkalmassdg igazolasdban
résztvevd mas szervezet(ek), személy(ek) vonatkozasaban nem éllnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizaré okok.

Jelen nyilatkozatot Budapest Fovéaros VII. keriilet Erzsébetvéarosi Polgdrmesteri Hivatal
ajanlatkérd altal ,,Budapest VIL keriilet, Alsé erddsor 14-16. szdam alatti Alséerddsori Bdrdos
Lajos Altaldnos Iskola és Gimndzium feluijitdsi munkdi” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti hirdetmény nélkiili kézbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kecskemét, 2016. november 23.

eneral % tral
N irc‘umm £S KERESRHDELMI KFT,
R ek GO0 Kocskemdt, Kishedrdeio st 12
bmkszémlmgﬂé‘f‘dgmhﬁﬂ-!13394
Addszam: 12974760-2-03 (&

Gt



Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében

Alulirott Szemerédi Tibor, mint a Generdl Central Epitoipari és Kereskedelmi Kft.
cégjegyzésre jogosult képvisel6je — az eljarast megindité ajanlattételi felhivasban €s a
kiegészité kdzbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai €s tartalmi kovetelmény,
utasitas, kikotés gondos attekintése utan — ezennel

kijelentem,

hogy az ajanlattevo

a) olyan tarsasignak minésiil, melyet nem jegyeznek szabdlyozott t6zsdén’.

b) olyan tarsasédgnak mindsiil, amelyet szabélyozott tézsdén jegyeznek .

** Tekintettel arra, hogy az ajanlattevét nem jegyzik szabélyozott tdzsdén, kijelentem, hogy az
ajanlattev tényleges tulajdonosa(i)” " az alabbi(ak):

Tulajdonos neve: Szemerédi Tibor

Allandé lakcime: 6000 Kecskemét, Duna u. 23.
Tulajdonos neve: Utasi Péter

Allando lakcime: 6077 Orgovany, Felsdjaras tanya 219/a

[A tényleges tulajdonosok felsoroldsa a tulajdonosi kornek megfeleléen bovithero. |

**** Az ajanlattevének nincs a pénzmosasrol sz616 2007. évi CXXXVI. térvény 3. § r) pont ra)-
rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.

Jelen nyilatkozatot Budapest Fovaros VII. keriilet Erzsébetvéarosi Polgarmesteri Hivatal
ajanlatkérd altal ,,Budapest VIIL keriilet, Alsé erddsor 14-16. szam alatti Alséerddsori Bdrdos
Lajos Altaldnos Iskola és Gimndzium feltijitdsi munkdi” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kecskemét, 2016. november 23. ] gen erdl central
i EPITGIPARI £S KERESKEDELMI KET,
SEER s 6PO0 Kecskemét, Kisk&rassi at 12,
Bankszémjaszﬁm: 11732002-20415994

. Adgszénn 1297472[&03 B

Szemerédi Tibor

* A megfeleld aldhtzando.

** Csak akkor toltendd ki, ha a céget szabalyos tdzsdén nem jegyzik, s a tényleges tulajdonosa(i) megismerhetd(k).

" A tényleges tulajdonos definicidjdra a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa megel6zésérol €s megakaddlyozdsardl
sz616 2007. évi CXXXVL torvény 3. § ») pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja az irdnyadé.

**** Csak akkor hiizand® al4, ha az ajanlattevének nincs a pénzmosésrol sz616 2007. évi CXXXVI. torvény 3. § r) pont ra)-rb)
vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa

gy



Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében

Alulirott Szemerédi Tibor, mint a General Central Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
cégjegyzésre jogosult képviselbje — az eljarast megindité ajanlattételi felhivasban és a
kiegészitd kozbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai €s tartalmi kdvetelmeny,
utasitds, kikotés gondos attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevd a kozbeszerzésnek az alabbi részéhez/részeihez vesz igénybe alvallalkozot:

- burkoldsi részmunkak
- asztalos részmunkak
- festési részmunkdk

- hulladékszallitas

[4 felsorolds az ajdnlatnak megfelelGen bévithetd, illetéleg amennyiben az ajanlattevé nem
kivan a szerzédés teljesitésében alvdllalkozot igénybe venni, a fenti sorok koziil a legfelsdt ki
kell hiizni, vagy a sorokat dt kell hiizni. ]

Jelen nyilatkozatot Budapest Févéaros VII keriilet Erzsébetvarosi Polgdrmesteri Hivatal
ajanlatkéré altal ,,Budapest VIL keriilet, Alsé erddsor 14-16. szdm alatti Alséerddsori Bardos
Lajos Altaldnos Iskola és Gimndzium feliijitdsi munkdi” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti hirdetmény nélkiili kézbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kecskemét, 2016. november 23.

¥ generd&l centra|
EPITGIPAR) £s KERESKEDELM!I KFT,

P 6000 Kecskemét, KiskSrasi a 12,
Bank:‘émhszém 11732002-204 15994

CAdGsZam: 12574 7€-2.03 [3]
O e e = T it

Szemerédi Tibor

* Annak megfeleloen toltendd ki, hogy az ajanlattevé melyik részre nytjt be ajanlatot.
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Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pontja tekintetében

Alulirott Szemerédi Tibor, mint a General Central Epitdipari és Kereskedelmi Kft.
cégjegyzésre jogosult képviseldje — az eljardst meginditd ajanlattételi felhivasban és a
kiegészité kozbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kovetelmény,
utasitds, kikotés gondos attekintése utdn —, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti
nyilatkozatommal Gsszefiiggésben ezennel

kijelentem,

hogy

az ajanlattevé a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) szerint megadott részek tekintetében a kovetkez6, az
ajanlattételkor ismert alvallalkozokat kivénja igénybe venni:

Alulirott Szemerédi Tibor, mint a General Central Epitéipari és Kereskedelmi Kft. iigyvezetdje,
nyilatkozom, hogy az ajdnlatunk benyiijtasakor még nem ismert a szerzidés teljesitésébe bevonni
kivant alvallalkozok neve.

[Az alvdllalkozok felsoroldsa az ajdnlatnak megfeleléen bévithet. Amennyiben viszont az
ajanlattevd a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont tekintetében vigy nyilatkozott, hogy nem kivin
alvallalkozot igénybe venni a szerzodés teljesitéséhez, a fenti sorok kiziil a legfelsét ki kell
hiizni, vagy a sorokat dt kell hiizni.]

Jelen nyilatkozatot Budapest Fovaros VII. keriilet Erzsébetvarosi Polgarmesteri Hivatal
ajanlatkérd altal ,,Budapest VIL keriilet, Alsé erddsor 14-16. szam alatti Alséerdésori Bardos
Lajos Altaldnos Iskola és Gimndzium Selujitasi munkai” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti hirdetmény nélkiili kézbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kecskemét, 2016. november 23.
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Banksakmhszdn H732002(20415994

dneksmia2078768003 B
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A biztositisi szerzédés megkotésének vallalisarol szo16 nyilatkozat

Alulirott Szemerédi Tibor, mint a Generil Centril Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
(székhely: 6000 Kecskemét, Kiskordsi ut 12.) Ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje
kijelentem, hogy cégiink jelenleg:

- 100 millié Ft/kidresemény és 300 milli6 Ft/éves karértékii, az alvallalkozok
keresztfeleldsségét is magdba foglalé épités-szerelési biztositdssal, valamint a teljes
kivitelezési  tevékenységre  C.A.R-rendszerii  (0sszkockazati)  biztositdssal

rendelkezik.

Tovabba kijelentjiik, hogy meglévé biztositisi szerzédésiinket jelen kizbeszerzés targyara
kiterjessziik.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VIL keriilet Erzsébetvarosi Polgarmesteri Hivatal
ajanlatkéré altal ,,Budapest VII. keriilet, Alsé erddsor 14-16. szam alatti Alséerddsori Bdrdos
Lajos Altaldnos Iskola és Gimndzium Jelijitdsi munkdi” targyban meginditott, a Kbt. 115. §
(1) bekezdés szerinti hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kecskemét, 2016. november 23. |
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C otp
69014386 GENERAL CENTRAL KFT

Forgalom tipusa

Tranzakcid tipusa (IS0)
Kod
Osszeg
Kezdeményezd
Név
Megbizé szamlaszama
BIC (SWIFT) kéd
Kedvezményezett
Newv
Kedvezményezett szamlaszama
Bankfidk
Kozlemény

Ertéknap/Terhelési nap
Koényvelés

Konyvelés datuma
Partnerek koézti egyedi azonositd
Azonositd adatok
Narrativ

Electra Corporate Banking

— Tranzakcid = ; S

620+FT - PENZUGYI TRANZA

620/620/FT
-110 745,00 HUF

GENERAL CENTRAL KFT
11732002-20415994
KET"

OTPVHUHB

HUF "GENERAL CENTRAL

Allianz Hungaria Zrt
18100002-00001191-21010017
FHB Bank Zrt. Budapest 2.
323551060 16-10001245807
2016/09/30

fidék

2016/09/30
NOTPROVIDED
NOTPROVIDED
NAPKOZBENI ATUTALAS




Nyilatkozat az el6legrol

Alulirott Szemerédi Tibor, mint a General Central Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
cégjegyzesre jogosult képviseldje az eljarast megindito ajanlattételi felhivasban €s a kiegészitod
kozbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kévetelmény, utasitas,
kik6tés gondos attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevo

" r__r . s s
a) eldleget nem kivan igénybe venni .

b) el6leget kivan igénybe venni’.

™ Az igényelt eléleg mértéke: a szerzédésben foglalt teljes ellenszolgéltatas 5 %-a + 4fa, azaz
a szerzOdésben foglalt teljes ellenszolgaltatas ot szazaléka + afa.

Jelen nyilatkozatot Budapest Fovaros VII keriilet Erzsébetvarosi Polgarmesteri Hivatal
ajanlatkérd altal ,,Budapest VII keriilet, Alsé erddsor 14-16. szam alatti Alséerddsori Bdrdos
Lajos Altaldnos Iskola és Gimndzium felijitdsi munkdi” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kecskemét, 2016. november 23. [“F_

) general centirdl
4 éplrr‘lmm ES KERESKEDELMI KFT.

p000 Kecskemét, KiskGrasi at 12,
Banksza

laszam: Il/37{002 20415994
r\

Jszam_uuﬂ-m?‘;!) 2-03 ]

" A megfeleld alahtizando.
** Csak akkor toltendé ki, ha az ajanlattevd igényel eldleget. Az igényelni kivéant eldleg mértéke nem haladhatja meg a
szerzddésben foglalt teljes ellenszolgéltatds 5%-at.



Nyilatkozat a jotallasi biztositékrol

Alulirott Szemerédi Tibor, mint a General Central Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
cégjegyzésre jogosult képviseldje az eljarast meginditd ajanlattételi felhivasban €s a kiegészitd
kozbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kivetelmény, utasitds,
kikétés gondos attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevd a jotallasi biztositékot a szerzddés teljesitésekor (a jotallasi kotelezettség
kezdetekor) az ajanlatkér6 (megrendeld) rendelkezésére bocsatja.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvarosi Polgarmesteri Hivatal
ajanlatkérd altal ,,Budapest VII keriilet, Alsé erddsor 14-16. szam alatti Alséerddsori Bdrdos
Lajos Altaldnos Iskola és Gimndzium feliijitdsi munkdi” tirgyban meginditott, a Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kecskemét, 2016. november 23.

— 5 T
2 general central

; 1 EPITGIPARI £S KERESKEDELMI KFT,
M 6000 Kecskemét, Kiskdrasi Gt 12,
Bankszamldszam: 11732002-20415994
Adbodzam: 12974760-2-03 {:t
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Szemerédi Tibor




Nyilatkozat tervezett beszerzési helyekrol

Alulirott Szemerédi Tibor, mint a General Central Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
cégjegyzésre jogosult képviselbje az eljardst meginditd ajanlattételi felhivasban és a kiegészits
kozbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kévetelmény, utasités,
kikotés gondos attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevo jelen eljaras nyoman kotendd szerzodés teljesitése soran a felhaszndlandd
épitéanyagok tervezett beszerzési helyei a kovetkezok: ©

Saint-Gobain Epitéanyag Kereskedelmi Zrt. (Raab Karcher Epitdanyag és Kereskedelmi
Z1t.) 1107 Bubapest, Ceglédi ut 1-3.

Jelen nyilatkozatot Budapest Fovaros VII. keriilet Erzsébetvéarosi Polgarmesteri Hivatal
ajanlatkéro altal ,,Budapest VI keriilet, Alsé erddsor 14-16. szam alatti Alséerddsori Bdrdos
Lajos Altaldnos Iskola és Gimndzium felijitdsi munkdi” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kecskemét, 2016. november 22.

...,[H o gl e R
; g}:@b%rﬁ'ﬁ Al cenuiral
| SN EPITOIPARI £S KERESKEDELMI KFT,
i}gﬁ* | fﬂ}f) Kecskemét, Kiskarosi ut 12,

Bankszamlaszam: 11732002-20415994
Adbszam: 12974760-2-03 B

Szemerédi Tibor



Nyilatkozat az épitési hulladék kezeldjérol

Alulirott Szemerédi Tibor, mint a Generil Central Lpitéipari és Kereskedelmi Kft.
cégjegyzésre jogosult képvisel§je az eljarast megindité ajanlattételi felhivasban és a kiegészitd
kozbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kovetelmény, utasitas,
kikdotés gondos attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevd jelen eljards nyomén kotendé szerzédés teljesitésekor keletkezé épitési
hulladékot az alabbi érvényes engedéllyel rendelkezé kezel6hoz szallitja, illetve széllittatja™:

PENKE TRANS INFO Kft. (1151Budapest, Szant6fold u. 4/b) KUJ szdma: 101339430

wor

[A felsorolds az ajanlatnak megfelelGen bévithetd.]

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvarosi Polgdrmesteri Hivatal
ajanlatkéré altal ,.Budapest VII keriilet, Alsoé erdésor 14-16. szdam alatti AlséerdSsori Bdrdos
Lajos dltaldnos Iskola és Gimndzium Selijitasi munkdi” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti hirdetmény nélkiili kdzbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kecskemét, 2016. november 23. -~ oy —

i general central
EPITGIPAR) ES KERESKEDELMI KFT.
% 24 6000 Kecskemét, KiskSrasi at 12,
Bankszénrjaszém: 11732002-20415994

Addszam: 1297476012-03 B

* Az ajanlattevonek a nyilatkozatban alahtizéssal jelsInie kell, hogy a keletkezé épitési hulladékot csak sajat maga
szdllitja vagy abba mast is bevon. Ha a széllitést kizarolag més végzi, akkor a ,,szallittatja” kifejezést kell alahtzni,
ha az ajénlattevd is részt vesz a széllitasban, akkor a ,,széllitja” és a ,,szdllittatja” kifejezést egyarant al4 kell hizni.
Amennyiben az ajéanlattevo a keletkez6 hulladék elszéllitisaba mast is bevon, akkor ezt a tevékenységet fel kell
tiintetni a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont szerinti nyilatkozatban.
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ALAIRASI CIMPELDANY

Alulirott, Szemerédi Tibor (sziiletett: Kecskemét, 1973. december 18., anyja neve: Patai
Piroska) 6000 Kecskemét, Duna utca 23. szam alatti lakos, mint a GENERAL CENTRAL
Epitéipari és Kereskedelmi Korlatolt Felelosségii Tarsasag ligyvezetéje a Térsasagot
akként jegyzem, hogy a térsasdg kézzel vagy géppel ‘elt')irt, illetve elényomott vagy

nyomtatott cégneve f6lé nevemet énall6an az aldbbi médon from:

Szemerédi Tibor

6000 Kecskemét, Mikes utca 8.

Tel.: 76/508-120, Fax: 76/418-152

E-mail: mandokii@t-online.hu
51022/H/5154/2010. hitelesitési figyszam---m---—ammmmmm e
Dr. Méandoki Istvan kecskeméti kzjegyzé 51022 -====nmmmommoommcemtmcce e
Tantsitom, hogy €zen -«
e —— ALAIRASI CIMPELDANYT----- S
a mai napon elttem sajat keziileg irta ala Szemerédi Tibor (sziiletett: Kecskemét, 1973.
december 18., anyja neve: Patai Piroska) 6000 Kecskemét, Duna utca 23. szam alatti lakos,
magyar éallampolgdr, aki magit a 553026JA szdmi személyazonosité igazolvanyaval,
lakcimét a 919316 RL szdmu lakcimet igazolé hatdsagi igazolvanyaval igazolta, akit

kézjegyzOhelyettes személyesen ISMET. —==-----memmemmm oo
Kézjegyzohelyettes régziti, hogy csak az alairds hitelességéért felel, nem felel a hitelesitett alirdst megelézo
szovegrészek valddiségaért, érvényességéért, jogszeriiségéért, ugyanakkor terhelik a kozjegyzéhelyettest a 2007.
évi CXXXVI. térvényben meghatarozott kotelezettségek. —- -
Kelt: Kecskeméten, 2010. (kettéezer-tizedik) év december ho 16. (tizenhatodi

' JUA
©r.

Dr. Horvath Ga

Kozjegyzéhelye

Dr. Mandoki Istvan
% Kozjegyz6




Nyilatkozat a kérnyezetvédelmi, szocislis és munkajogi
kovetelmények figyelembevételérol

Alulirott Szemerédi Tibor, mint a Generdl Central Epitdipari és Kereskedelmi Kft.
cégjegyzésre jogosult képviseldje az eljarast megindito ajanlattételi felhivasban és a kiegészité
kézbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kivetelmény, utasités,
kikotés gondos attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevé az ajanlattétel sordn figyelembe vette azokat a kérnyezetvédelmi, szocialis
¢s munkajogi kdvetelményeket, amelyeket a jogszabdlyok vagy kotelezéen alkalmazandé
kollektiv szerzddés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt kornyezetvédelmi, szociélis és
munkajogi rendelkezések irnak eld.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VIL keriilet Erzsébetvarosi Polgarmesteri Hivatal
ajénlatkérd altal ,,Budapest VIL keriilet, Alsé erdésor 14-16. szam alatti Alséerdésori Bdrdos
Lajos Altaldnos Iskola és Gimndzium Jelijitasi munkdi” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti hirdetmény nélkiili kbzbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kecskemét, 2016. november 23. ceneral centr Al

'Epirrfhw\m 5 KERESKEDELMI KET.
E T 6000 Kecskemét, Kisk&rasi Gt 12,
Bankszﬁn‘;’aszém: 11732002-20415994

Addszam: 1297476002-03 O




NYILATKOZAT AZ AJANLAT ELEKTRONIKUS PELDANYAROL

Alulirott Szemerédi Tibor, mint a General Central Epitéipari és Kereskedelmi Kft. (cim:
6000 Kecskemét, Kiskérosi ut 12. cégbejegyzés szdma: 03-09-110344) kitelezettségvallaldsra
feljogositott vezetSje az eljarast meginditd felhivasban foglaltaknak megfeleléen ezennel
kijelentem, hogy az ajanlat elektronikus formaban benyujtott példanya az ajanlat eredeti papir
alapt példanyaval mindenben megegyezik és jelszévédelemmel nincs ellatva.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvdrosi Polgarmesteri Hivatal
ajanlatkér6 altal ,,Budapest VII. keriilet, Alsé erddsor 14-16. szam alatti Alséerddsori Bdardos
Lajos Altalanos Iskola és Gimndzium Jeliijitdasi munkdi” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kecskemét, 2016. november 22.
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NYILATKOZAT ELEKTRONIKUS NYILVANTARTASROL

Alulirott Szemerédi Tibor, mint a Generdl Central Epitdipari és Kereskedelmi Kft. (6000
Kecskemét, Kiskérosi ut 12.) képviseldje

nyilatkozom,

hogy az alébbiakban jeloljiik meg azokat a nyilvantartisokat, amelyek alapjan az alkalmassag
igazolhato:

A tényt vagy adatot tartalmazo ingyenes, a

Az ! g?zolr’u kizbeszerzési eljarias nyelvén rendelkezésre
kivant tény S : R S
s allo, elektronikus, hatésdgi vagy kozhiteles
gy : nyilvdntartis elektronikus elérhetisége:
Cégkivonat www.e-cegjegyzek.hu/ 03-09-110344
NAV igazolds http://nav.gov.hu/magyar oldalak/nav/adatbazisok/ 12974760-2-03
koztartozasmentes

Beszamolok http://e-beszamolo.kim.gov.hu 12974760-2-03
MKIK http://regisztracio.kivreg.hu 12A06820

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvarosi Polgarmesteri Hivatal ajanlatkérd altal
wBudapest VII. keriilet, Alsé erddsor 14-16. szam alatti Alséerdésori Bdrdos Lajos Altaldnos Iskola és
Gimndzium felujitasi munkdi” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélkiili
kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kecskemét, 2016. november 22.

i P - T L. . i
i general central
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Wil 000 Kecskemeét, Kisk&rasi ot 12,
Bankszanflaszam: 11732002-20415994
AdBszdm; 12974 irgg.:r-m &
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NYILATKOZAT

a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
21. § (2) bekezdés b) pontja alapjan

Alulirott Szemerédi Tibor, mint a General Central Epitéipari és Kereskedelmi Kft.

(cim/székhely: 6000 Kecskemét,

Kiskorosi at 12.) képviseldje a Silysap Varos

Onkormanyzata mint ajanlatkérd éltal inditott ,Az orvosi rendelé és a Stilysapi Szent Istvan
Altalénos Iskola épiiletének energetikai felijitasa” targyt kozbeszerzési eljarasban a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjaban foglaltaknak megfelel6en

ezennel kijelentem, hogy

a szerzodés teljesitésébe az alabbi szakembert kivanjuk bevonni:

Szakember milyen jogviszonyban all a

Szakember neve Munkakor nyilatkozatot tevovel? (pl. sajat
munkavallalé, megbizasi jogviszony stb.)
: . A ; 7 Saja nkavéllald
Ficsor Donat felel6s miszaki vezet a8 Dunkavatialo

Munkaviszony kezdete: 2014.08.01.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvérosi Polgarmesteri Hivatal

ajanlatkérd altal ,,Budapest VII. keriilet, Alsé erddsor 14-16. szam alatti AlséerdSsori Bdrdos

Lajos Altaldnos Iskola és Gimndzium felijitdsi munkdi” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1)

bekezdés szerinti hirdetmény nélkiili kdzbeszerzési eljdrasban, az ajanlat részeként tettem.

Kecskemét, 2016. oktober 11.

I SE,{H’(‘)L' ﬁ Cg e b-H.[ '-’}
EPITEIPART ES KERESKEDELMI KFT.
4 6000 Keeskemét, Kiskérasi at 12,
Bankszdrhlaszdm: 11732p02- 20415994
ct:.zam 1297476p-2-03 ]
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SZERZODESTERVEZET
Kivitelezési szerzodés

Szerz6do Felek (a tovabbiakban: felek)

egyrészrol

Név: Budapest Févaros VII. ker. Erzsébetvarosi Polgarmesteri Hivatal
Cim: 1073 Budapest, Erzsébet kit. 6.

Levelezési cime: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Képviseli: Dr. Gotthard Gabor jegyz6

Szamlavezet6 pénzintézete: OTP Bank Nyrt.

Szamlaszama: 11784009-15735708

Szamlazasi cim: 1073 Budapest, Erzsébet kit. 6.

Adodszama: 15507008-2-42

mint megrendeld

masrészrol

Név:

Cim:

Képviseli:

Levelezési cim:
Szamlavezetd pénzintézete:
Szamlaszama:
Szamlazasi cim:
Adodszama:

Statisztikai jelz6szama:
Cégbirosag:
Cégjegyzek szama:
mint vallalkozé

General Central Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
6000 Kecskemét, Kiskorosi ut 12.
Szemerédi Tibor

6000 Kecskemét, Kiskorosi ut 12,
OTP Bank Nyrt.

11732002-20415994

6000 Kecskemét, Kiskorosi 0t12.
12974760-2-03
12974760-4120-113-03

Kecskeméti Torvényszék Cégbirdsaga
03-09-110344

[Ajanlattevé dltal ajanlatanak megfelelden toltendd ki. |
kozott, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Megrendeld mint ajanlatkérd ajanlattételi felhivas kozvetlen megkiildésével kezdddo
hirdetmény kozzététele nélkiili kozbeszerzési eljarast inditott a kozbeszerzésekrol szo16
2015, évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés alapjan. A
vallalkozé mint ajanlattevd az eljarasban a torvényes feltételeknek megfeleld érvényes
ajanlatot nyujtott be, amely az eljarast megindité ajanlattételi felhivas szerinti értékelési
szempont alapjan a legjobb ar-érték aranyt tartalmazd ajanlatként keriilt kivalasztasra,
és megrendel6 a vallalkozdt nevezte meg az eljaras nyerteseként.

A Felek rogzitik, hogy a szerzodést a Kbt. 124. § (1) bekezdés rendelkezései alapjan a
fent hivatkozott kdzbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ala.

1. A szerzddés targya

1.1. A megrendel6 megrendeli, vallalkoz6 pedig elvallalja Budapest VII. keriilet, Also
erddsor 14-16. szam alatti Alséerdésori Bardos Lajos Altalanos Iskola és Gimnazium
felujitasi munkai elvégzését.
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L2,

1.3.

1.4.

1.5

1.6

1.7

1:8:

2.1,
2.2.

2i3.

2.4.
2.5,

2.6.

Jelen szerzédés targyat képezd — beruhdzasi és felujitdsi — munkak részletes
meghatérozasat a kozbeszerzési dokumentum (a tovabbiakban: Dokumentécid) és
mellékletei, tovabba a vallalkozé ajanlata tartalmazza.

A vallalkozo koteles azon munkdkat is elvégezni a megrendeld utasitdsai alapjan,
melyek a szerzdés targyaban meghatérozott feladat megvaldsitasdhoz sziikségesek, s
amelyek miszaki el6irasokban, szabvanyokban vagy jogszabalyokban keriiltek
rogzitésre. A vallalkozé a munkdélatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésobb a
teljesitési hatarid6 utols6é napjan a megrendeld rendelkezésére bocsatja. A vallalkozd
koteles a megvaldsitashoz, a befejezéshez, vagy a hibak, hidnyossdgok orvoslasahoz
szitkséges minden ideiglenes vagy allando feliigyeletet, munkaerdt, berendezést, arut,
szallitast, szolgaltatast, munka- és egyéb eszkozt, erdforrast biztositani.

Megrendeld nyilatkozik, hogy jelen szerzédés targyat képezd kivitelezési tevékenység
nem hatdsagi engedélykoteles tevékenység, ugyanakkor a kéelemek restauralasat csak
névjegyzékbe vett szakrestaurator végezheti.

Amennyiben barmely munkarész viszont hatdsagi engedélyhez kotstt, a vonatkozo
engedély(ek) beszerzése a vallalkozé feladata.

Barmely engedély megszerzésekor a vallalkozo koteles egytittmikodni a
hatésagokkal/jovahagyokkal, az egyeztetéseket a lehetd leghamarabb kételes
megkezdeni, s folyamatosan folytatni, egészen a jovahagyds megszerzéséig, illetve
koteles minden téle elvarhatét megtenni annak érdekében, a jovahagyasokat az arra
illetékesek mihamarabb megadjak.

A véllalkozo nyilatkozik, hogy a munkateriiletet és a munkakdoriilményeket teljes kortien
megismerte, azt a szerzddés hibatlan és hidnytalan teljesitéséhez, a megalapozott
ajanlata megtételéhez szitkséges mértékben, eredményfeleléssége tudataban
megvizsgalta. Barmilyen mulasztas, amelyet a vallalkozo amiatt kévet el, hogy a
kozbeszerzési eljaras soran, a szerzédéskotést megeldzoen vagy azt kdvetben nem
szerzett kell6 informaciot olyan tigyekrol, melyek befolyasolhatjak vallalt tevékenysége
ellatasat, nem menti fel a vallalkozdt azon kockazatok, kitelezettségek és felelésségek
alél, amelyek jelen szerz6dés alapjan ra harulnak a kivitelezés soran.

A vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzodés targyat képezo épitési munkdkban jartas,
nagy szakértelemmel rendelkezé kivitelezd cégtol elvarhaté fokozott gondossaggal
tanulmdanyozta a kiirasi feltételeket, és a szerzodést ezek ismeretében koti meg.

A szerzidés hatdlyba lépése, a szerzodés iddtartama

Jelen szerzodés mindkét fél altal torténd alairasanak napjan lép hatalyba.

A munkateriilet atadasarol a felek egyeztetnek. A munkateriilet atadasakor a felek
kotelesek az Epitési Naplét (a tovabbiakban: Epitési naplo) megnyitni, és abban az
atadas-atvételt rogziteni.

A vallalkozo koteles valamennyi kivitelezési munkat legkésébb 2017. augusztus 31-ig
befejezni. A megrendeld eldteljesitést elfogad.

A fenti hatarid6 kotbérkoteles.

Munkavégzés csak jelen szerzodés 1.1. pontjdban megjeldlt intézmény vezetdje altal
jovahagyott litemezés szerint torténhet, mivel a kivitelezés miikodé intézményben

torténik. A vallalkozonak alkalmazkodnia kell a munkavégzése soran az intézmeény |

miikodési rendjéhez.
Teljesitéskor a véllalkozé koteles a megrendeldt a tervezett miiszaki atadas-atvételi
eljarast megeldzden legkésdbb 5 (6t) munkanappal irdsban értesiteni, mely készre-
jelentésnek mindsiil.
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2.7,

2.8

2.9,

2.10.

2:11,

2,12,

2.13.

4.2,
4.3.

A készre-jelentés utdn a megrendel$ vagy jovahagyja a vallalkozé altal megjelolt
atadas-atvételi id6pontot, vagy vélaszlevelében més idépontot jelsl ki a miiszaki 4tadés-
atvételi eljaras lefolytatasara. Ez esetben a megrendeld — lehet6ség szerint — 5 (6t) napon
beliili idépontot jelol ki az atadas-atvételi eljaras lefolytatasara.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras feltételeinek biztositasa a vallalkozo feleldssége. A
vallalkozo kotelessége a miiszaki dtadashoz sziikséges okmanyok biztositdsa is, igy:
atadas-atvételi jegyzokdényv, munkateriilet atadasi jegyzokonyv, épitési naplo, felmérési
naplo, a beépitett anyagok mibizonylatai, értékelési jegyzékényv, megvalésuldsi
dokumentacio, garancialevelek.

Amennyiben a megrendelé az atadas-dtvételi eljards megkezdésére fentiek szerint
meghatdrozott hataridot kovetd tizenst napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon beliil nem fejezi be, a véllalkozé kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

Ha a miszaki 4tadas-atvételi eljarast a vallalkozé ok nélkiil késlelteti, a megrendeld
irdsban szolitja fel a vallalkozot, hogy ezen értesités kézhezvételétdl szamitott 3 napon
beliil kézdsen folytassék le az eljarast.

Ha a véllalkozd nem végzi el a teljesitéshez sziikséges vizsgalatokat, ugy a megrendeld
maga is eclvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendel 4ltal elvégzett ilyen
vizsgélatok a villalkozé kockézatara és koltségére torténnek, és a koltségeket le kell
vonni a véllalkozasi dijbol. Az ilyen vizsgalatokat tigy kell tekinteni, hogy azokat a
vallalkoz6 jelenlétében folytattdk le €s a vizsgalati eredményeket pontosnak kell
elfogadni.

Az atadas-atvételi eljarasra egyébirant az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (3)-(8) bekezdés az irdnyadd azzal, hogy az e-
napléra vonatkozo rendelkezéseket nem kell alkalmazni. :
Megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibai,
hidnyai miatt, melyek mas hibakkal, hianyokkal dsszefiiggésben, illetve kijavitasukkal,
pétlasukkal jaro munkdk folytan nem akadalyozzék a rendeltetésszerti hasznalatot [a
Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:247. §(3)
bekezdése].

A teljesités helye
Budapest, VIL keriilet, Als6 erdésor 14-16. (hrsz.: 33599).

Szerzodéses ar

Jelen szerz6désben meghatédrozott tevékenységek hiba- és hidnymentes elvégzéséért,
illetve teljesitéséért a vallalkozot (tartalékkeret nélkiil) 6sszesen 57.101.752,- Ft + afa,
azaz (")tvenhétmillié-egyszézegyezer-hétszézﬁtvenkett('i forint + afa Osszegli
vallalkozési dij illeti meg.

[Az ajanlattevd ajanlatinak megfeleléen toltendd ki.]

Az afa mértéke €s elszamolasa a mindenkor hatélyos adéjogszabalyok szerint torténik.
A vallalkozési dij egydsszegii ataldnydr. A vallalkozési dij magaban foglalja az eljarast
megindito felhivas, a Dokumenticié ¢s mellékletei altal meghatérozott miiszaki
tartalom megvalositdsanak teljes ellenértékét, beleértve az azokhoz kapesolédd
anyagkoltségeket €s a munkadijat, a vallalkoz6 altal felhasznélt épitési viz és energia
koltségét, a véllalkozé valamennyi szerz8déses kotelezettsége, a garancidlis
szolgaltatasok koltségeit, igy kiilondsen az alabbiakat:
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4.4,
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.
4.11.
4.12.

— a befejezési hataridoig varhaté drvaltozasok kihatasa,

— asziikséges szakfelligyeletek biztositaséval kapcsolatos koltségek,

— anyagbeszerzési koltségek,

—  szallitasi, deponalasi, lerakohelyi koltségek,

— abérek és koltségei,

— valamennyi gép, felszerelés és eszk6z fenntartdsi, haszndlati, javitasi, esetleg
bérlési, lizingelési koltségei,

— az esetleges akaddlyoztatas koltségei,

— adott esetben szabadalmi vagy licencia koltségek,

—  jotallasi, szavatossagi igényekbdl fakado koltségek,

—  ahelyszini adottsagok kortilmények miatti koltségek,

— adott esetben banki, finanszirozasi koltségek,

—  az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eldirdsokban meghatéarozott
mintavételi, vizsgilati és mérési valamint a mindsitési koltségek,

— amegvaldsulasi tervdokumentacio elkészitésének koltsége,

— az atadas-atvétel koltségei,

— azesetleges eljarési koltségek, illetékek,

— egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitishoz és a szerzédés teljesitéséhez
sziikséges jarulékos koltségek.

Jelen szerzédésben szereplo ar a szerzodés idétartama alatt fixnek tekintendd.

A szerz8désben meghatarozott munkénak a tervtdl részben eltérd tartalommal valod

elvégzése esetén sem térhetnek at a felek a tételes elszamolasra.

A megrendeld a 4.1. pont szerinti véllalkozdi dij 5%-dnak megfeleld Gsszegti

tartalékkeretet is biztosit a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznélathoz sziikséges

munkak elvégzésére és id6kozben felmeriilé megrendeléi igények kielégitésére,

melynek Gsszege 2.855.088- Ft + dafa, azaz Kettémillio-nyolcszazotvenitezer-

nyolevannyole forint + afa.

[Az ajanlattevd ajdnlatdnak megfelelGen tiltendd ki. ]

A tartalékkeret tételes elszamolasu é€s a végszamlaban érvényesithetd. A tartalékkeret

terhére kizarolag a miiszaki ellendr jovahagyésat kvetden a megrendeld képviseldjének

elézetes irdsbeli megrendelésére torténhet munkavégzés a koltségvetésben szerepld

dijakon, illetve amennyiben valamely tétel nem lelhetd fel a kéltségvetésben, a felek

altal koz6sen megallapitott dij(ak)on. Ha jelen szerz6dés teljesitése soran a tartalékkeret

nem, vagy nem teljes mértékben keriil felhasznalasra, Ggy az, illetve a tartalékkeret

maradvanya megrendel6t illeti meg,

Azon teljesitések, amelyekre nem &llnak rendelkezésre a 4.7. pont szerinti

megrendelések, nem keriilnek kifizetésre.

A villalkozasi dij a magyar forint arfolyamvaltozasatol fliggetlen.

A szdmlazas és kifizetés pénzneme magyar forint (HHUF).

Jelen szerzddés ellenértéke a megrendeld koltségvetésében rendelkezésre all.

A villalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerz8dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan

koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti

feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a vallalkozd

adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Fizetési feltételek

Amennyiben a vallalkozé ajanlatdban jelezte, a tartalékkeret nélkiili vallalkozasi dij 5%-
anak megfeleld, azaz 2.855.088 + afa 6sszegli eldlegre jogosult.
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3.3,

5.4.

3,9.

3.6.

i

5.8.

2:9:

5.10.

[Az ajdnlattevé dltal ajanlatanak megfelelden toltendd ki. Amennyiben az ajanlattevd
ligy nyilatkozik az ajanlatdban, hogy nem kér elbleget, szerzédéskotéskor az 5.1. pont
szovege a kivetkezd lesz: , Vallalkozd eldleget nem igényelt.”. Ebben az esetben a
szerzOdéskotés elSitt a szerzédéstervezet 5.2.-5.4. pontok torlésre keriilnek. ]

A vallalkozdi eléleg igénybevétele esetén a vallalkozo kételes eldlegbekérét benyujtani
a megrendel§ felé, aki a munkateriilet dtaddsat kovetd 15 napon belill atutalja az eléleg
Osszegét.

A véllalkozé az elbleg Osszegének beérkezését kovetben koteles eldlegszamlat
kiallitani.

Az elbleg Osszege a végszamlabol kertil levonasra.

A szamlazasi lehet6ségek az alabbiak szerint alakulnak:

Az elsod részszamlazasi lehetdség akkor nyilik meg, amikor a kivitelezés a 25%-os
késziiltségi fokot eléri. Ezen részszamlazasi lehetéség alkalméaval mindGsszesen:
14.275.438,- Ft + afa, azaz Tizennégymillio-kettoszazhetvenitezer-
négyszazharmincnyole forint + 4fa 6sszeg leszdmlazasara jogosult a vallalkozo.

A masodik részszamléazasi lehetéség akkor nyilik meg, amikor a kivitelezés az 50%-o0s
késziiltségi fokok eléri. Ezen részszamlazasi lehetdség alkalmaval minddsszesen:
14.275.438,- Ft +  afa, azaz  Tizennégymillié-kettészazhetvenotezer-
négyszazharmincnyolc forint + 4fa §sszeg leszamlazasara jogosult a vallalkozo.

A harmadik részszamlazasi lehet6ség akkor nyilik meg, amikor a kivitelezés a 75%-os
késziiltségi fokot eléri. Ezen részszamlazasi lehetoség alkalméval: 14.275.438,- Ft + éfa,
azaz Tizennégymillié-kettdszazhetvendtezer-négyszazharmincnyole forint + afa
Osszeg leszamlazasara jogosult a véllalkozo.

[Az ajdanlattevd dltal ajanlatdnak megfelelden toltendd ki.]

A részszamla benyujtasanak feltétele a részszamla Osszegének miiszaki ellendri
jovahagyasa, s az errdl sz60lo hivatalos nyilatkozatdnak (miszaki igazoldsdnak)
csatolasa. Ezek hidnytalan kézhezvétele utdn a megrendelé kiallitja (alairja) a
részszamlahoz kapcsolodo teljesitési igazolast.

A végszamla kiallitdsara csak a szerzddés teljesitésének a megrendeld jelen szerzédés
15.1. pontjaban meghatarozott képviselgje altal tortént elfogadds, €s az ezt tanusito
teljesitési igazolds 4ltala torténd alairasa utin van lehetéség. A megrendel6 képviseldje
részére a teljesitést az épitési beruhdzas miiszaki ellendre igazolja a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapjan (miiszaki igazolas), hogy a szamla

osszege megfelel jelen szerzédésnek és a teljesités valos dllapotanak. Ennek hidnyaban -

a megrendel6 képvisel6je visszautasitja a teljesitési igazolds kidllitasat.

A végszamla tartalékkeret nélkiili Osszege: 14.275.438,- Ft. + afa, azaz
Tizennégymillio-kettoszazhetvenitezer-négyszazharminenyole forint + 4fa.

[Az ajanlattevd dltal ajdnlatdnak megfelelden toltendd ki. ]

A végszamla benyujtasanak a fenti pontban meghatarozottakon tuli feltétele a sikeres
miiszaki atadas-atvétel.

A részszamlak és végszamla esetében is a vallalkozo koteles legkésébb a teljesités
elismerésének idépontjaig nyilatkozni, hogy a véllalkozo (k6zds ajanlattétel esetében a
véllalkozok egyenként) mekkora sszegre jogosult az ellenértékbol, tovabba arrol is,
hogy az altala a teljesitésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvallalkozok egyenként
mekkora 6sszegre jogosultak az ellenértékbdl.

A megrendeld felhivja a vallalkozot (kozos ajanlattétel esetében a vallalkozokat
egyenként), valamint a vallalkozé altal a Kbt. 138. § szerint bevont alvallalkozdkat,
hogy a teljesités elismerését kovetden allitsak ki szdmlaikat, és amennyiben nem
szerepelnek az adozéds rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.)
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5.11.
5.12.
3,13,

5.14.

313

5.16.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

36/A. §-a szerinti koztartozdsmentes addzoi adatbazisban, ny(jtsdk be a tényleges
kifizetés idopontjatol szamitott harminc napnal nem régebbi egyiittes addigazolast.
Teljesitési igazolas €s a fenti dokumentumok hidnyaban szamla nem nyujthato be.

A szamlakat 1 (egy) példanyban kell benyujtani.

A megrendelének jogdban all a benyujtott szamlat feliilvizsgdlni. Ha a benyujtott
szamlaval osszefliggésben kifogas mertil fel, igy a megrendelé koteles a kifogésolt
szamlat 10 napon beliil visszajuttatni a vallalkozéhoz. Ebben az esetben az atutalési
hatarid6t a korrigalt szamla megrendel6 altali kézhezvételétol kell szamitani.

A megrendel6 a vallalkozoi (kozos ajanlattétel esetében valamennyi vallalkozoi) és az
alvallalkozo6i teljesités ellenértékét a szamla kézhezvételét koveté harminc napon beliil
kozvetleniil utalja at minden egyes vallalkozdnak €s alvallalkozonak.

Ha valamely vallalkozénak vagy alvéllalkozonak a kifizetés idopontjaban az egyiittes
addigazolas alapjan koztartozasa van, a megrendelé az adott vallalkozdi, illetve az
alvallalkozoi teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése
szerint visszatartja.

A szamlak Osszegének a megrendelo altali késedelmes kiegyenlitése esetén megrendeld
a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot koteles megfizetni a
vallalkozonak, illetve alvallalkozonak.

A felek jogai és kotelességei

A felek a szerzddés teljesitése soran fokozottan egylittmiikodni kotelesek. Ennek
keretében a felek kotelesek egymast irasban értesiteni mindazon koriilményekrol,
amelyek a szerzOdésben vallalt kolesonds kotelezettségekbol kifolydlag a teljesitést
érintik.

A szerz6dés megvaldsitasat érinté kérdésekben a kapcsolattartds mddja elsddlegesen az
Epitési Naplé, melynek vezetése az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan torténik. Ezen tul a felek kijelentik, hogy az
egymassal valé kommunikacioban és az egyes feladatok elvégzése sorén az elektronikus
utat részesitik elényben. A felek kotelezettséget vallalnak, hogy jelen kdzbeszerzési
eljaras nyomén koétendod szerzodés alapjan sziileté dokumentumokbol csak a felek éltal
elfogadott utolsé verziok keriilnek kinyomtatasra.

A fentiekkel 6sszefiiggésben a felek kijelentik, hogy az Epitési Naplén vagy annak
mellékletét képezd iratokon tul az egymasnak kiildott értesitések e-mailben fognak
torténni. (Csak kiilondsen fontos esetben: telefaxon, illetve ajanlott levélben is. Ezen
értesitések hatalya az e-mail cimzetthez valé megérkezéskor, a tébbi esetben a cimzett
altali vételekor, illetéleg neki torténd kézbesitéskor all be.)

Megrendeld, valamint a megrendeld nevében eljaré miszaki ellendr jogosult, illetve
koteles a kivitelezés idészakdban szakmai, miiszaki ellenérzésre, melynek soran az ott
folyé munkét nem zavarhatja.

A vallalkozé csak a megrendeld képviseldjétol, illetve a miszaki ellenértdl fogadhat el
utasitast. A miszaki ellenérzést végzo személy utasitasi jogktre csak a megrendeld
ilyen iranyu felhatalmazasa esetén terjed ki azon ligyekre, melyeket a megrendelo
jogszabaly vagy jelen szerz6dés alapjan magénak tart fenn.

Ha a megrendel6 képviseldje vagy a muiszaki ellendr célszeriitlen, szakszerfitlen vagy
jogszabalyellenes utasitast ad, a vallalkozé koteles a megrendelét erre irasban
figyelmeztetni. A megrendel6i vagy miiszaki ellendri utasitas fenntartisa esetén a
vallalkozé a megrendeld utasitdsa szerint kételes eljarni, de mentesiil az utasitdsbol
eredo karok megtéritése alol.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6:11.

6.12.

6.13.

6.14.

G.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.
6.21.

Villalkoz6 a megrendelé utasitdsaitol abban az esetben térhet el, ha azt a megrendelé
érdeke feltétleniil megkdveteli és a megrendelé elézetes értesitésére mar nincs méd.
[lyen esetben a megrendel6t az utasitastol valo eltéréstél haladéktalanul értesiteni kell.
Villalkozé kérheti a megrendel6t, hogy irasban erésitse meg barmelyik dontését vagy
utasitdsat, amelyet még nem adott irdsba. A vallalkozo kételes minden indokolatlan
késedelem nélkiil tdjékoztatni a megrendel6t az ilyen jellegii kivansagarol.

Ellen6rzési jogositvanyai és kotelezettsége korében a megrendeld joga a munkak
megvalositdsat folyamatosan figyelemmel kisérni. A megrendeld joga és kotelessége
miiszaki-gazdasagi elgondoldsait a kivitelezési értekezletek sordn, illetve azokon kiviil
is k6z6lni a vallalkozoval.

A megrendeld jogosult részt venni a miiszaki ellendr vagy a vallalkozd 4ltal a
megvalositassal 6sszefiiggésben szervezett targyaldsokon.

A megrendel jogosult a kivitelezés teljes id6szakaban annak megvalositasardl vagy
egyéb kérdésekrdl barmikor irdsos tdjékoztatast kérni a vallalkozotdl, a keletkezett
iratokba betekinteni, azokrél masolatot kérni.

A kivitelezés sordan felmeriilé dontést igényl6é kérdésekben a megrendeld a dontési
hataskorébe tartozd kérdésekben olyan idében és mddon foglal 4llast, hogy az a
vallalkoz6 teljesitési hataridejének betartdsat nem lehetetleniti el, illetve nem teszi
indokolatlanul terhesebbé.

Amennyiben a vallalkozé — az ligy jellege vagy mds koriilmény miatt — soron kiviil
allasfoglalast (dontést) kér, a megrendel$ koteles mindent megtenni annak érdekében,
hogy azt soron kiviil teljesitse.

A megrendel6 4altal hozandé dontésekre vonatkozd igény esetén az annak
kezdeményezésére irdnyuld irdsbeli dokumentumot a miiszaki ellenér Gtjan kell a
megrendeld képviseldjéhez eljuttatni.

A villalkozé koteles biztositani a megrendeld, a megrendeld képviselbje, illetve a
miiszaki ellenér szdmédra, hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat gyakorolhassa,
a megrendel6, a megrendeld képviseldje, illetve a miiszaki ellenér megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és
berendezések minGségét. A viéllalkozd koteles tovabba a hatdsdgi ellenérzéseket
lehetvé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a
vallalkozé felel6sségi korébe tartoznak a hatésagok részt vehessenek.

Megrendelé biztositja a vallalkozo, illetéleg annak alvallalkozéi szdméara a
munkateriilet zavartalan megkozelitését, és lehetové teszi, hogy a munkateriileten a
vallalkozo, illetéleg alvallalkozdja/alvéllalkozoéi folyamatosan végezze/végezzék a
kivitelezési munkakat.

Vallalkozé a munkateriilet atadas-atvételétdl az atadas-atvételi eljards lezarulasaig
koteles biztositani a munkateriilet megfelelé 6rzését.

Az atadott munkateriileten a munkalatok idétartama alatt a karveszélyt a vallalkozo
viseli.

A rongdldasokbdl, a munkateriilt nem megfeleld ©rzésébol eredé vagy arra
visszavezethetd hibak kijavitasa a vallalkozo feladata, amelyet téritésmentesen koteles
elvégezni.

A munkavégzéshez a megrendel6 a vallalkozo részére eszkdzt nem ad at.

Vallalkozo koteles helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet és
irdnyitast a kivitelezés folyaman. Koételes a jogszabéalyok szerinti megfeleld
jogosultsédggal rendelkezd felelés miiszaki vezet6t biztositani, valamint az Epitési
Naplot folyamatosan vezetni és llanddan az épitkezés helyszinén tartani a munkateriilet
atadds-atvételétol kezdve az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet szerint. A megrendelé altal megbizott miiszaki ellenér a
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6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

6.28.

6.49.

6.30.

6.31.

6.32.

6.33.

6.34.

6.35.

naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles az Epitési Naploban feltiintetni.
Az Epitési Napléhoz csatolni kell a megrendelé ellendrzési jogositvanyait érinté
iratokat, mellékleteket.

Villalkozé kételes az altala elvégzett munkat az Epitési Naploban dokumentélni a
mindenkor hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden.

Az Epitési Naplora vonatkozé eldirdsok megszegése siilyos szerzédésszegésnek
mindstilnek.

A viéllalkozo legkésobb a szerzddés megkotésének idopontjaban koteles a
megrendelének valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a
szerzodés teljesitésében, és — ha a megeldzd kozbeszerzési eljardsban az adott
alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy
az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem 4&ll kizaré okok hatalya alatt. A
véllalkoz6 a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt kiteles a megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo6
nem all kizar6 okok hatalya alatt. ‘

Az alvallalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a véllalkozo sajat
teljesitésének aranyat.

A teljesitésben részt vevo alvallalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at
meghaladé mértékben tovabbi kézremiikodot.

A villalkoz6é személye kizardlag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan
véaltozhat meg.

Ha a szerzddés teljesitése soran barmikor a vallalkozé vagy alvallalkozdja olyan
feltételekkel talalkozik, melyek akadalyozzak a hataridé szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal irdsban értesiteni kell a késedelem tényérdl és annak varhato
idétartamarol.

Az értesités elmaraddsa vagy késedelmes kzlés esetén annak minden kévetkezmeényét
a vallalkozé viseli.

Vallalkozo, illet6leg alvéllalkozo6i koételesek betartani a munkavégzes helyének helyi
el6irasait, munka-, baleset-, és tlizvédelmi utasitasait, valamint a megrendeld indokolt
specialis kdvetelményeit.

Vallalkozé, illetve alvallalkozoi kiilondsen kotelesek a kornyezetvédelemre, illetve a
veszélyes hulladékokra vonatkozd eldirasokat, jogszabalyokat betartani. A
Viallalkozénak a kivitelezés soran torekednie kell arra, hogy az épitési munkdk
ideiglenes helyigényét és hatastertiletét a lehet6 legkisebb mértékre minimalizalja.
Vallalkozd kételes a kivitelezési munkak végzése soran rendszeres balesetvédelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tlizvédelmi, balesetvédelmi oktatast végezni &s
mindezeket a vonatkozod jogszabalyoknak megfelel6en dokumentalni.

Vallalkozo6 az 4ltala, illetve alvallalkozoi altal ellatott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes korii anyagi felelosséget vallal, ennek keretében felel mindazon
karért, mely nem megfelelé munkavégzésére vezethetd vissza. Ezen korben vallalkozo
azon karért is felel, melyet harmadik személy a vallalkozod, illetéleg alvallalkozoi
tevékenységével osszefliggésben érvényesit a megrendelével szemben.

Vallalkozo koteles a munkavégzés soran keletkezett karokat a megrendeld, illetdleg mas
karosult részére dijmentesen helyreallitani. Amennyiben a helyreallitds nem lehetséges,
a kdrokat meg kell téritenie.

A beépitett anyagok eltakardsara csak a megrendel6é jovdhagyasaval, illetve az erre
vonatkozd ellendrzési kotelezettség elmulasztasa esetén keriilhet sor. Az eltakarasrél a
vallalkozd koteles elézetesen 48 oraval elébb a megrendelét irasban értesitent;
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6.36.

6.37.

6.38.

6.39.

6.40.

6.41.

6.42.

6.43.

amennyiben az értesitésre nem kerill sor, az ebb6l ered valamennyi (kozvetlen és
kovetkezményes) kart a vallalkozo koteles megtériteni.

A véllalkozéonak kartalanitani kell a megrendelot harmadik fél részérdl felmeriild
minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megsértésébol szarmazik azaltal, ahogy az adott szerzédés teljesitése sordn azt a
véllalkozé felhaszndlta. A megrendeld jovdhagydsa a vallalkozéd szerzédéses
kotelezettségére vonatkozo teljes korii felel6sségét nem csorbitja.

Vallalkozo koteles jelen szerzodés targyara vonatkozo vallalkozoéi felelésségbiztositési
szerzddést kotni, illetve a meglévo biztositasi szerzddését jelen kozbeszerzés targyéra
kiterjeszteni. A biztositast még azt megeldzden meg kell kotni, ki kell terjeszteni, hogy
a munkateriilet atadasa megtorténik. A biztositasi kdtvényt be kell mutatni a megrendeld
képviseldjének, aki jogosult arrol masolatot késziteni.

Vallalkozo szavatol azért, hogy a szerzddés értelmében elvégzett munkak megfelelnek
a jogszabalyokban, az eljarast megindito felhivasban, a Dokumentacioban és jelen
szerzddésben foglalt kovetelményeknek

Villalkozé feladata a munkateriilet folyamatos, napi tisztantartdsa, pormentesitése, a
keletkezett hulladéknak a vonatkozd jogszabéalyok szerinti osztdlyozdsa, szelektiv
kezelése és — a munkateriiletrol térténd — folyamatos elszallitasa. A vallalkozo koteles
jelen szerz6dés teljesitésekor keletkezd hulladékot az ajanlatdban bemutatott
engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz széllitani, illetve szallittatni. A vallalkozo a
kérnyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja, hogy kibontasra kertild épitéanyagok
legalabb 80%-anak elszallitdsa 50 km-nél révidebb kozuti szallitdssal torténik. A
véllalkozo azt is vallalja, hogy ennek ellendrzésre a megrendeld kérésére a megfeleld
dokumentumokat atadja.

[Amennyiben az ajdnlattevd a kizbeszerzési eljdards sordn a 4. értékelési részszempont
tekintetében nemleges valaszt ad, az utolsé két mondat torlésre keriil. |

A vallalkozonak toérekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csokkentésére, a
hulladékok megfeleld kezelésére. A vallalkozo koteles betartani az €pitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
egylittes rendeletben foglaltakat.

A kivitelezési munkak befejezése, illetéleg a sikeres miiszaki atadas-atvétel utan a
vallalkozonak el kell szallitania a munkaeszkozeit, és a munkateriiletet tisztan és
rendezett allapotban kell 4tadnia.

Vallalkoz6 koteles a kivitelezés soran olyan anyagokat beépiteni, amelyek megfelelnek
a magyar és az agazati szabvanyok mindségi el6irdsainak, a vonatkozé miiszaki
iranyelveknek és eléirasoknak, a gyartéi miiszaki feltételeknek valamint a jovahagyott
kiviteli tervnek.

A felhasznalt anyagok megfeleldségének igazoldsara a hatdlyos jogszabalyok el6irasait
kell alkalmazni. A mindségtanusitassal kapcsolatos, esetlegesen felmeriil6 vizsgélatok,
szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei a vallalkozot terhelik,
amennyiben azok el vannak irva. A megrendeldnek joga van ezeken feliil is elrendelni
vizsgalatokat a vallalkozo egyidejl értesitése mellett. Amennyiben a vizsgélatra nem
megfelelés, vagy mindségi hiba gyanija miatt van sziikség és ez a vizsgélat soran
beigazolddik, ennek koltségei is a vallalkozdt terhelik. A véllalkozo koteles a
vizsgéalathoz sziikséges koriilményeket biztositani és az elvarhatdé egyiittmiikodést,
segitséget megadni. Ellenkez0 esetben a megrendelé a kérdéses termék, szerkezet
atvételét megtagadhatja.

A vallalkozo kételes az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa utan megfeleloségi
nyilatkozatot tenni.
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6.44.

6.45.

6.46.

6.47.

6.48.

6.49.

7.2.

A villalkozé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja, hogy a beépitésre
keriilo épitéanyagok legalabb 50%-a 50 km-nél révidebb kozuti szallitassal torténik a
kivitelezés helyszinére. A vallalkozé azt is vallalja, hogy ennek ellenérzésre a
megrendeld kérésére a megfeleld dokumentumokat atadja.

[Amennyiben az ajanlattevd a kozbeszerzési eljards sordn a 3. értékelési részszempont
tekintetében nemleges valaszt ad, a fenti pont torlésre keriil.]

A vallalkozé koteles a megvaldsulasi dokumentaciot 2 (kettd) papirpéldanyban és 1
(egy) példanyban elektronikus forméaban (CD-n vagy DVD-n szerkesztheté formaban:
.pla, .dwg kiterjesztésli fajl, de az alairt valtozatot .pdf formatumban) atadni a
megrendeldnek.

A szerzéi jogrél szold 1999. évi LXXVL. térvény (a tovabbiakban: Szjt.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a megrendeld a szerz6dés teljesitése soran keletkezett,
szerzOi jogi védelem ala es6 valamennyi alkotdssal kapcsolatban hatarozatlan idej,

korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogot szerez az Aatruhdzhatd szerzéi jogok

vonatkozasaban, mely magaban foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik személyre
atruhazhatésag jogat, valamint az Szjt. 47. § szerinti — a mii atdolgozhatésagahoz €s a
mi tobbszorozéséhez vald felhasznaldsi jogosultsagot is. A vallalkozé csak a
megrendeld el6zetes irdsbeli hozzdjarulasaval adhatja tovabb a dokumentécio barmely
munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerzdés alapjan nytjtott
szolgéltatasrol.

A felek megallapodnak abban, hogy az dtadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden 1 (egy)
évvel uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak, melyen megrendelé és vallalkozo képviseloi
megjelennek. Az utd-feliilvizsgalati eljaras soran a felek a miiszaki ellendr bevonaséval
ismételten ellendrizik az elvégzett munka és a beépitett anyagok mindségét, illetve az
épitmény allapotat. Az eljarasrol jegyzOkonyvet, illetve hibajegyzéket vesznek fel, mely
alapjan a vallalkozo koteles a hibdkat kijavitani. A felek az uto-feliilvizsgalati eljarast
kovetden a fenti célbol a jotallas tartama alatt évenként garancidlis bejarast tartanak,
melyeken jegyzokonyvet vesznek fel. Az utolsé garancialis bejarason felvett
jegyzdkonyvre jelen szerzédés 7.7. pontja is iranyado.

A vallalkozo vallalja, hogy szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a megrendeld szamara megismerhetové teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdés
szerinti tigyletekr6l a megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A villalkozo a jelen szerzddés mellékletét képezd kiilon nyilatkozat alairasaval kijelenti,
hogy a nemzeti vagyonro6l sz6l6 2011. évi CXCVLI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerinti atlathatd szervezetnek mindsiil, melynek véltozasarol a véllalkozd koteles
haladéktalanul a megrendel6t irasban értesiteni.

Jotallas

Vallalkozé 36 honap, azaz harminchat honap garanciat (jotallast) vallal az altala
elvégzett munkaért €s a beépitett eszkdzokért. Ezzel Gsszefliggésben a vallalkozo
koteles a megrendeld irasbeli értesitésétol szamitott 48 6ran beliil megkezdeni a hiba
elharitasat, illetve a karelharitds érdekében a sziikséges intézkedéseket a miszakilag
indokolt legrévidebb idén beliil megtenni. A jotallasi idon beliil vallalkozé koteles a
hibat sajat koltségén kijavitani.

[Az ajanlattevd dltal ajanlatanak megfelelben toltendd ki. |

Vallalkozd jotallasi  kotelezettsége fenndll az alvallalkozokkal, a szerzddés
teljesitésében egyébként kozremiikodokkel elvégeztetett munkara is.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha

— avallalkoz6 bizonyitja, hogy a hiba oka az atadas-atvételt kovetden keletkezett,
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7.4.
7.3.

7.6.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

— amukodtetés nem rendeltetésszertien torténik,

— ameghibasodas szakszeritlen beavatkozés kovetkezménye,

— a garancidlis javitast nem a vallalkozd, illetleg alvéllalkozdja végzi el, kivéve, ha
a vallalkozd, illet6leg alvallalkozoja mulasztasa miatt a javitast harmadik féllel kell
elvégeztetni a vallalkozo koltségén.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki az elemi csapasbol eredé meghibasodasra sem.

A jotallas idétartama a sikeres atadas-atvételi eljarast kdvetden kezdddik.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi ido alatt bejelentettek, érvényben

maradnak a jotallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

Ha a 7.1. pontban meghatarozott idén beliil a vallalkozé nem kezdi meg ¢és a lehetd

legrévidebb idén beliil nem gondoskodik a hiba elhéritasarél, a megrendeld megteheti

a sziikséges intézkedéseket a hiba kikiiszobolésére a vaéllalkozd kockazat és

koltségviselése mellett anélkiil, hogy a megrendelének a vallalkozoval szembeni

barmely més, e szerzddés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a

megrendeld a felmertilt koltségeit jogosult a vallalkozdval szemben érvényesiteni.

A jétallasi ido leteltekor a felek kozosen aldirt jegyzokonyvben rogzitik a jotallasi

id6szak igénymentes lezarasat. E jegyzOkonyv tanusitja a szerzOdés maradéktalan

teljesitését. :

Szerzodésszegés

Szerzddésszegésnek mindsiil minden olyan magatartas vagy mulasztas, amelynek soran
barmelyik fél jogszabaly, illetve a szerzddés alapjan Ot terheld béarmely
kotelezettségének teljesitését elmulasztja.

Amennyiben a vallalkoz6 a szerzédést megszegi, kotbér és kartéritési felelosséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerz6dés teljesitése sordn ugy jart el, ahogy az
gazdalkodo szervezettdl altalaban elvarhatd.

A fenti szerz6désszegés kovetkezményei aldl nem mentesit az a koriilmény, hogy a
szerz6désszegést a vallalkozd mint gazdalkodd szervezet irdnyitdsdra, feliigyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza.

Villalkozonak felrohaté okok miatti késedelmes teljesitése esetén a megrendeld kotbér
felszamitasara jogosult, a Ptk. vonatkoz6 szabélyainak megfelelden.

Amennyiben a vallalkozé neki felréhatéan nem tudja tartani jelen szerzédés 2.3. pontjaban
meghatdrozott teljesitési hataridét, a megrendeldt késedelmi kotbér illeti meg, melynek
mértéke a tartalékkeret nélkiili nett6 vallalkozasi dij 0,3%-a/nap.

Amennyiben az atadas-atvétel sordn megallapitast nyer, hogy a vallalkozo jelen
szerzddésben szerepld feladatait hidnyosan, ‘illetve hibdsan latta el, a megrendeld a
hianyossagok poétlasara, illetve a hibdk kijavitdsdra pothataridot allapit meg. A
megallapitott iddszakra a megrendeldt hibas teljesitési kotbér illeti meg, melynek
meértéke megegyezik a késedelmi kotbérével.

A vallalkozé nem teljesitése (a szerzddés teljesitésének a vallalkozénak felréhatd
lehetetlenné véldsa, meghitusulasa, illetdleg a szerzddés teljesitésének a vallalkozo altali
megtagadasa, a vaéllalkozd jogutod nélkiili megsziinése) esetén megrendeld a
tartalékkeret nélkiili nettd vallalkozasi dij 20%-anak megfeleld meghitisulasi kotbérre
jogosult. A megrendelé szintén jogosult meghitsuldsi kotbérre, ha a szerzédést a
megrendeld jelen szerzédésben foglalt okbdl felmonddassal megsziinteti.

Amennyiben a megrendeld a vallalkozo6 késedelme miatt a szerzodést felmondja, ugy a
megrendelét megilleti a felmondés kozléséig terjedd idotartamra szamitott késedelmi
kotbér is.
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

Amennyiben kotbér felszamitasara sor keriil, arrdl a megrendeld tn. kétbérszamlat allit
ki, melyet a vallalkozé kételes 30 napon beliil megfizetni.
A megrendeld fenntartja a jogat, hogy a kotbért meghaladd karat a vallalkozdval
szemben ¢rvényesitse. A véllalkoz6 kizarélagosan felelés minden olyan karért, melyet
alkalmazottai, alvéllalkozdi, vagy egyéb kozremiikodéi a megrendelének, mas
alvéllalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vallalkozd az éltala okozott
karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a megrendel6t mentesiteni minden
kérigény kovetelés alol, amelyek az éltala okozott karokkal kapcsolatban meriiltek fel.
A vallalkozo koteles megfizetni a megrendelé szamara minden olyan birsagot, hatosagi
dijat, egyéb koltséget, amelyet a megrendelére a vallalkozonak, illetve
alvallalkozdjanak, egyéb kozremitkdddinek magatartasa, vagy mulasztisa miatt szabtak
ki.
Megrendel6 részérdl barmely nem szerzédésszerli teljesités jogi fenntartas nélkiili
elfogaddsa nem értelmezhetd joglemondasként azon igényérdl vagy igényeirél,
mely/melyek a megrendel6t a szerzGdésszegés jogkdvetkezményeként megilletik.
A villalkozé jotallasi kotelezettsége nem teljesitése vagy a véllalkozd jogutdd nélkiili
megsziinése esetére a vallalkozé a teljesités idépontjaban a tartalékkeret nélkiili nettd
vallalkozasi dij értékének 5%-daval megegyez$ Gsszegli jotallasi biztositékot kiteles
szolgaltatni a megrendel6 részére. A biztositék formajat illetden a vallalkozé a Kbt. 134.
§ (6) bekezdés a) pontjaban szabalyozott médok koziil valaszthat:
a) amegrendeld fizetési szamldjara torténd befizetés vagy 4tutalds,
b) pénziigyi intézmény dltal vallalt garancia,
c) biztositd altal vallalt garancia,
d) pénziigyi intézmény éltal vallalt készfizetd kezesség,
e) biztosito altal vallalt készfizetd kezesség,
f) a biztositasi szerzédés alapjan kiallitott (készfizet§ kezességvallalast tartalmazo)
kételezvény.
[4 megfeleld sor aldhizando.]
A 8.12. pont b-f) pontok esetében a megrendelot kell megnevezni kedvezményezettként,
targyként fel kell tlintetni a kozbeszerzési eljaras cimét. A biztositék rendelkezésre
bocsatasaval kapcsolatos koltségek a véllalkozot terhelik.
Amennyiben a viéllalkozé jelen szerzédés 8.12. pontjanak b)-f) alpontja szerinti
formajaban nyujtja at a biztositékot, annak feltétel nélkiilinek, visszavonhatatlan és jelen
szerzOdés 7.1. pontja szerinti id6pontig érvényesnek kell lennie. A megrendel
kizarolag olyan biztositékot fogad el, amelyben a pénziigyi intézmény/biztosité vallalja,
hogy amennyiben a megrendel6 arrdl tdjékoztatja, miszerint a vallalkozé barmely okbdl
nem tett eleget szerzodésben foglalt jotallasi kotelezettségeinek vagy jogutod nélkiil
megsziint, ugy a vallalkozo helyett a megrendeld elsd felszolitdsara 4tutalja a
biztositékot a megrendeld bankszamlajara. A pénziigyi intézmény, vagy a biztosité altal
vallalt garanciaban, illetve pénziigyi intézmény vagy biztosité 4ltal vallalt készfizetd
kezességben, vagy a biztositasi szerz6dés alapjéan kiallitott (készfizet6 kezességvallalast
tartalmazo) kotelezvényben rogziteni kell, hogy a pénziigyi intézmény/biztosité a
kovetelést nem vitatja, lemond a szolgaltatds visszautasitasara, visszatartdsara, annak
vitatasara vagy beszamitasara vonatkozo6 valamennyi jogérol, az alapjogviszonyt nem
vizsgalja, tovabba arrdl is, hogy a véllalkozonak a szerz6désbél vagy azzal kapcsolatban
illetve mds jogviszonybol eredd, a megrendelével szembeni kéveteléseit érvényesitse.
A megrendeld tehdt lehivhatja a biztositékot, ha a vallalkozo felszolitasra nem jelenik
meg a helyszinen garancidlis kotelezettségei elhdritdsa érdekében, illetleg, ha a
véllalkozé garancidlis kotelezettségeit nem teljesiti, beleértve az utd-feliilvizsgalati
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8.16.

0.2,

0.3,

10.
10.1.

10.2.

11.

12,

eljarason, illetve garancialis bejardson felvett hibajegyzékben szereplé hibak
kijavitasanak elmulasztasat, tovabba, ha a vallalkozo jogutéd nélkiil megsziinik.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatisa nem érinti az adott szerkezetekre
(munkanemekre) el6irt szavatossagi, illetve a kotelezé alkalmassagi idében jelentkez6
véllalkozoi kotelezettségeket.

Vis maior

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladé kériilményeket kell érteni,

beleértve, de nem kizarélagosan az alabbiakat:

— akar megiizent, akdr meg nem {izent haboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akcidi, mozgositas, rekvirdlas vagy embargd

— nukledris lizemanyagbol, vagy a nukledris anyag lebomlasabol keletkezé nuklesris
hulladékbdl szdrmazé ionizalé sugarzas vagy radioaktiv szennyezddés, vagy
radioaktiv  mérgezd robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsig a
robbandsveszélyes nuklearis tizemekben vagy azok nukledris részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorl6 hatalométvétel, polgarhabort,

— zendiilés, tiintetés vagy rendzavards, kivéve, ha az kizarélag a vallalkozo
alkalmazottaira terjed ki,

— természeti katasztréfa.

Ha barmelyik fél Ggy véli, hogy vis maior kiovetkezett be, s ez akadalyozza a

kotelezettségeinek végrehajtasaban, azonnal kételes irdsban (els6sorban e-mailen és

egyidejlileg faxon is) értesiteni a masik felet, s kozdlni vele az esemény koriilményeit,

okét ¢és feltehetéen varhato idStartamat.

Ha vis maior kortilmény bekévetkezett, mindkét fél, de kiiléndsen a vallalkozé koteles

torekedni a szerz8désbdl eredd kotelezettségeinek folyamatos teljesitésére, amennyire

az ésszerlien elvérhato.

Szerzodésmodositas

A szerz0dést mindkét fél belegyezésével, kizarolag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapjan
frasban lehet mddositani.

Nem minésiil a szerz6dés médositdsanak a felek nyilvantartott adataiban, igy kiilonssen
a székhelyében, képviseldiben, bankszamla szdmaban, adészaméban, tovabba jelen
szerzOdésben meghatarozott képviseldi személyében bekévetkezd valtozas. Az emlitett
valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitdl fiiggden — vagy
clézetesen irasban 10 napos hatarid6vel vagy a véltozds bekovetkezését (bejegyzését)
kévetd 8 napon beliil koteles értesiteni.

Ervényesség, részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen szerzédés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné vilna, a szerz0dés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerzédést nem kototték volna
meg.

A szerzodés megsziinése

J o
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Jelen szerz6dés megsziinik a 7.7. pontban meghatdrozott jegyz6kényv alairasénak
napjan.

A szerz6dés kozos megegyezéssel barmikor megsziintethetd.

A szerzédés barmilyen okbol torténd megsziinése, a k6zds megegyezésen, illetve a
szerzédésteljesitéssel torténd megsziinésén tilmenden a felek a szerzédést azonnali
hatallyal egyoldaltan is megsziintethetik, ha

A

feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

a szerzodés megkotését kovetden jut a megrendelé tudomasara, hogy a vallalkozé
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kdzbeszerzési eljarasbol;

sulyos szerzodésszegés torténik;

birdsagi dontés szerint a vallalkozo csddeljardsa sordn a hitelezdkkel nem jon létre
egyezség;

a vdllalkozé az illetékes birdsdgnal sajat maga ellen felszamolasi eljaras
meginditasat kéri a vonatkozd jogszabélyok alapjan;

barmelyik fél fizetésképtelenségét a birésdg a vonatkozd jogszabalyok alapjan
megallapitja;

a véllalkoz6 végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatdrozza.
véllalkoz6 silyos szerzédésszegésének minésiil valamely, a szerz6dés lényegi

tartalmét képezd, a projekt megvaldsitasat veszélyeztetd, annak koltségeit ndveld
kotelezettségszegése, igy kiiléndsen az aldbbiak:

a vallalkozo6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartisat, vagy a
véllalkozoként szerz6dé fél személyében érvényesen olyan jogutédlas kiovetkezett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak,

a vallalkoz6 nem mindsiil a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény 3.
§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathato szervezetnek,

az Epitési Naplo vezetésére vonatkozé eléirasok megszegeése, amennyiben korabban
mar egy izben a vallalkozé vagy a miiszaki ellenér a megfelelé teljesitésre a
vallalkozot felszolitotta, .

a vallalkozo, illetve alvallalkozéja jelen szerzédésbdl eredd kotelezettségei
barmelyikét a megrendeld és/vagy a miszaki ellendr ismételt irasbeli felhivasara
nem vagy nem a felhivasban szereplé mddon teljesiti,

vallalkozo késedelme meghaladja a 30 napot,

a hibas teljesitési kotbérként a vallalkozo felé kiszamlazott 6sszeg meghaladja a
tartalékkeret nélkiili netté vallalkozési dij 15%-4t,

a szerz6dés teljesitése soran egyértelmilien bizonyitast nyer, hogy a vallalkozé
teljesitése nem felel meg az altala a kdzbeszerzési eljaras soran a 3. és/vagy 4.
értékelési részszempontban vallaltaknak,

a vallalkozo, illetve alvallalkozéja a megrendeld és/vagy a miszaki ellendr
jovahagyasa hidnydban végez jelen szerzddés szerint a megrendelé déntési
jogkorébe tartozo feladatokat,

a vallalkozo, illetve alvallalkozo6ja nem tesz eleget a megrendel és/vagy a miiszaki
ellendr felé az értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetve alvéllalkozdja barmely
modon akadalyozza, késlelteti vagy ellehetetleniti a megrendeld és/vagy a miiszaki
ellendr, illetve a hatosagok ellenérzési jogai gyakorlasat.

A megrendeld stlyos szerzodésszegésének minésiil, ha a véllalkozot megilleté dijat
indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladdan késlekedik.
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A megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a
szerz0dést felmondani — ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a
szerzOdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

— a vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel,

— avallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjaban
meghatdrozott valamely feltétel.

A szerzOdés barmely ok alapjén torténd megsziintetése esetén a felek egymassal

elszamolnak. A villalkozét a felmondasig elvégzett, szelzodesszeruen teljesitett

szolgaltatasaiért ellenérték illeti meg.

A felmondasi jog jogellenesen (szerzodésellenesen) torténd gyakorolasaval okozott kart

a szerzddésszegésért felelds fél kiteles megtériteni.

A vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédésnek barmilyen okbol

torténd megsziinése esetén a megrendeld Aaltal rendelkezésre bocsatott iratokat,

feljegyzéseket, barmely adathordozé berendezést vagy eszkozt a megrendeld részére
legkésdbb a szerzodés megsziinését6l szamitott 15 napon beliil visszaszolgaltatja,
amennyiben erre a megrendelé igényt tart.

Alkalmazando6 jog

Jelen szerz6dést Magyarorszag jogrendje szerint kell értelmezni. A szerz6désben nem
szabalyozott kérdésekben elsdsorban a kivetkez jogszabalyokat kell figyelembe venni:
— aPtk.,

— aKbt,

— az €pitbipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

Eljaras jogvita esetén
Jelen szerzédés végrehajtasaval kapesolatos minden vitds kérdést a felek békés tton
kisérelnek megoldani. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéses jogviszonybol

keletkez6é vitdjuk rendezése érdekében medidtori kdzremiikodést, illetve valasztott
birdsédgot nem vesznek igénybe.

Képviselék, illetve az Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:

Megrendel6 kepVISCIO_]E aki egyben jogosult a teljesitésigazolas kiallitasara is:

LT . ST O B TR
R e
[Szerzddéskitéskor téltendd ki.]

Vallalkoz6 képviseldje:

Név: Szemerédi Tibor

Tel: 76/ 504-468

[A vallalkozé dltal ajanlata alapjdn téltendd ki.]

Megrendeld részérdl az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):
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Tel: .ouevcnmsmsnnnmurin snaissnmsssas s B et . Wefedbery W B e " o Bl e N
[Szerzédéskotéskor toltendd ki.]

15.4. Villalkozo felel6s miiszaki vezetdi, akik az Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:
Név: Ficsor Donat
Tel: 20/358 4458
[A4 vallalkozé dltal toltendd ki. A felsorolds bévithetd.]

16. Egyéb

16.1. Jelen szerzédés kozbeszerzési eljaras lefolytatds nyoman jott lére, mely épitési
beruhédzasra iranyult.

16.2.  Akovetkezé dokumentumok a szerzdés elvalaszthatatlan részét képezik és ezzel egylitt
kezelendék:

—  az eljarast megindité ajanlattételi felhivas,
— a Dokumentacid,
—  Villalkozo ajanlata.

16.3. A fenti dokumentumok és a szerzdés egymast elvalaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerz6dés és a fenti dokumentumok tartalma kézétt ellentmondas
van, akkor a jelen szerzédés az irdnyado. A jelen szerz6désben nem érintett kérdésekben
— amennyiben azokra vonatkozéan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak
rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesiilnek. A tartalmuk
kozotti ellentmondés esetén a dokumentumok felsorolasuk sorrendjében iranyadoak.

16.4.  Jelen szerzddés 5 db egyméssal szo szerint megegyezé példanyban késziilt. A szerzédés
3 db eredeti példanya a megrendelét és 2 eredeti példénya pedig a vallalkozot illeti meg.

16.5.  Alulirott felek a jelen szerzodést akaratukkal megegyezének talaltak, és jovahagyolag
alairtak.

Budapest; 2000i:: 0500 earnsnnnnyems s sassmsmsn

Melléklet: 1 db

Megrendeld Vallalkozo

Ellenjegyzi:
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H- 4028 Debrecen, Apafi utca 42-44. fsz. 11.

Budapest Févéros
VII. Erzsébetvdros Onkorményzata

Budapest, VII. keriilet, Alsé Erd&sor u 16. Bardos Lajos Altalanos Iskola és Gimnazium
Iskola épiilet kiilsé és belsd felajitasi munkai

Etterem és folyosé felujitasa, foldszinti folyosdk jérdlap cseréje, tancterem lambéria burkolatdnak felajitdsa.

Takariténdi helyiség felajitdsa, technika terem padléburkolatdnak cseréje, udvari ablakrdcsok készitése.

FSZ.2. tanterem, régi épiilet .1, 1.5., 11.3., lII.1., 1IL.7. tantermeinek, 1] épiilet I.1. tantermének feldjitasi munkai.
Természettudomdnyi labor feldjitdsa. Falfedés készitése jatszotéri tizfal tetején. Hatso jétékszigeteten gumiburkolat lerakésa,
Lift felujitésa.

A koltségvetéshen szerepld tételeket, mennyiségeket és a tervekkel vald megfelelgséget ellengrizni
sziikséges.

A koltségvetésben szerepld képleteket ellendrizni sziikséges!

A tervekkel valé megfeleldséget ellendrizni sziikséges!

Koltségvetés foosszesitd

Megnevezés Anyagkoliség Dijkdltség
1. Epitmény kozvetlen kaltségei 31134712 25 967 040
1.1 Kézvetlen Gnkaltség Gsszesen 31134712 25 967 040
2.1 AFA vetitési alap 57 101 752
2.2 Afa 27,00% 15417473
3. A munka dra 72519225

neral central

Efﬁémm £5 KERESKEDELMI KFT.
b &, Kighdrosi 0t 12
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Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése

Anyag dsszege

Dij osszege

Falazas és egy¢b kémtivesmunka 7 940 54 510
Vakoléas €s rabicolas 152 000 341 050
Helyszini beton és vasbeton munka 1338370 1 650 825
Szarazépités 23 820 18 520
Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat 13 466 730 10 909 240
készitése

Badogozas 430 000 250 000
Fa- és milanyag szerkezet elhelyezése 799 100 582 593
Fém nyilaszaro és épiiletlakatos 942 085 1457 750
szerkezetek

Feliiletképzés 1292378 2 561 907
Epiiletge’pészeti csovezeték 115 555 129 720
Epiiletgépészeti szerelvények 458 970 206 775
Belstépitészet, diszitéstechnik - 119 100
Takaritasi munka 189917 419 524
Gumiburkolat hatso sziget 1679 515 2001 680
Szallitd- és emeldberendezések 10 238 332 5263 846
Osszesen: 31134 712 25 967 040

4 £
4



Falazis és egyéb kémiivesmunka

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag Dij

egyséoar dsszesen dsszesen

1 33-091- Teherhord6 ¢s kitslto falazat, és szereldakna 1 kit 7940 39 690 7 940 39 690
1.1.1- feltarasa. Azdst okozo hiba feltdrasa,
1110002 megsziintetése, falazat visszajavitasa.

2 33-000- Valaszfal bontdsa, utélag beépitett butorlap fal 4 m2 - 3705 - 14 820

21.1.1.1.1.1 bontdsa.
Munkanem &sszesen: 7 940 54 510
As 41



Vakolas és rabicolis

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag  Dij dsszesen
coységdr  egységre dsszesen
1 36-000- Vakolat leverése oldalfalrol vagy mennyezetrdl 95 m2 - 1590 - 151 050
1.1.1 1,5 cm vastagsagig falazo, cementes mészhabarcs
2 36-001- Sima oldalfalvakolat készitése kézi felhordassal, 95 m2 1 600 2000 152 000 190 000
1.1.1- belsd, vakold cementes mészhabarccsal,

0550040  téglafeliileten, 1,5 cm vastagsagban Hvb8-mc,
belsd, vakold cementes mészhabarccsal és HsG0-
cm, feliiletképz6 (simitd), meszes
cementhabarccsal

Munkanem Osszesen: 152 000 341 050




Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Gsszesen Dij dsszesen
egysépgir  epységre
1 31-000- Beton aljzatok bontdsa a bontott padléburkolat 253 m2 - 3 350 - 847 550
13.2 alatt10 cm vastagsdgig, kavicsbetonbol,
salakbetonbol
2 31-032- Kontaktesztrich készitése kézi feldolgozassal, 253 m2 5290 3175 1338370 803 275
2.1.2.1- cementbazist esztrichbol C16 szilardsagi

0215001 osztdlynak megleleléen, 8§ cm vastagsdgban

Munkanem Gsszesen: 1338 370 1 650 825

LS



Sziarazépités

Ssz. Tételszaim Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag  Dij dsszesen
egységdr  epységre osszesen
1 39-001- UA fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 2 x 2 rtg. 4 m2 5955 4630 23 820 18 520
24.3.2- normal, 12,5 mm vtg. gipszkarton boritassal,
0120021  hoszigeteléssel, csavarfejek és illesztések
glettelve (Q2), UA 75-20 mm vtg. tartovazzal
Normal épitdlemez RB 12,5 mm, dsvinyi szélas
hoszigetelés
Munkanem osszesen: 23 820 18 520




Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat készitése

Ssz. Tételszaim Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Gsszesen Dij dsszesen
egyséodr  egységre
1 42-000-2.1 PVC padloburkolatok bontésa. 12 m2 - 1380 - 16 560
2 42-000-2.2 Lapburkolatok bontasa, fal-, pillér- és 174 m2 - 1435 - 249 690
oszlopburkolat, barmely méret(i mozaik, kdagyag
és csempe
3 42-000- Lapburkolatok bontdsa, padloburkolat, barmely 253 m2 - 1435 - 363 055
2.271 méretii mozaik, kdagyag ¢s csempe (a teljes
feliilet 55%-a)
4 42-000- Fa-, hézagmentes mianyag- és 366 m2 - 2180 = 797 880
3.2.2 szonyegburkolatok bontdsa, csaphornyos vagy
mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra
ragasztva
5 42-000-6.2 Egyéb bontisok, ragasztott padléburkolat 366 m2 - 2180 - 797 880
aljzatanak portalanitdsa, a maradék ragasztdészer
olddszeres eltavolitdsa, maratdsa, felkaparasa
6 42-011- Fal-, pillér és oszlopburkolat 100 m2 - 435 290 43 500 29 000
1.1.1.1- hordozészerkezetének feliiletelokészitése
0214001  beltérben, tégla, beton és vakolt alapfeliileten,
: feliiletelokészitd alapozd és tapadohid felhordasa
egy rétegben SCHONOX K11 oldészermentes,
diszperzios bazisi alapozo koncentratum, illetve
leverés utani vakolatok pétlasa
7 42-011- Fal-, pillér, padlo és oszlopburkolat 87 m2 2 685 1380 233 595 120 060
1.1.1.2- hordozészerkezetének feliiletelokészitése
0214381 beltérben, tégla, beton és vakolt alapfeliileten,
kenhetd viz- és péaraszigetelés felhordasa egy
rétegben, hajlaterdsitoé szalag elhelyezésével
SCHONOX HA olddszermentes. vildgos szini
folyékony foliaszigetelés
8 42-011- Padléburkolat hordozoszerkezetének 76 m2 1 670 1325 126 920 100 700
2.1.1.4.1-  feliiletel6készitése beltérben, beton alapfeliileten
0214024  onteriilo feliiletkiegyenlités készitése 5 mm
atlagos rétegvastagsighban SCHONOX SP
polimer, miigyantdval erdsitett énteriilé
alizatkiegvenlitd
9 42-011- Fal-, pillér, padlé és oszlopburkolat 21 m2 2685 1380 56 385 28 980
1.1.1.2- hordozoszerkezetének feliiletelokészitése
0214381 beltérben, tégla, beton és vakolt alapfeliileten,
kenheto viz- és paraszigetelés felhorddsa egy
rétegben, hajlaterdsito szalag elhelyezésével
SCHONOX HA oldészermentes. vildgos szinii
folyékony foliaszigetelés
10 M42-012- Tapadohid felhorddsa a burkolando tertilet teljes 180 m2 440 290 79 200 52 200

1.1.3.1.1.3 feliiletére

45
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Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat készitése

42-012-
1.1.3.1.1.3-
0315241

42-012-
I.1.1.1.1.3-
0313021

42-022-
1.1.1.2.1.1-
0313021

42-022-
LLILI1.1.3-
0315241

42-041-
$2:10
0214024

42-041-
3.1.1:2-
0214024

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése beltérben,
kenheto szigetelésre, mazas keramidval,
kétésben vagy hdldsan, 3-5 mm vtg. ragasztoba
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40
cm kozotti lapmérettel Schomburg UNIFIX-2K
rugalmas, fagyallo

burkolatragaszto, sziirke Schomburg ASO-
Fugenbunt fugdzéhabarcs 6 mm fugaszélességig
lapburkolatokhoz, fehér

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitésc beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfeliileten, méazas
kerdmidval, kitésben vagy halésan, 3-5 mm vig.
ragasztoba rakva, 1-10 mm [ugaszélességgel,
25x25 - 40x40 cm kézstti lapmérettel MAPE]

Keraflex Lieht S1 C2TE S1
alakviltozasra képes, fokozott terhelhetéséga,

lecstiszdasmentes, nagy kiaddssagi, cementkotésa
ragasztéhabarcs MAPEI Ultracolor Plus
Gyorskotésii ¢s gyorsszaradasu, fokozott
terhelhet6ségii, kivirdgzasmentes fugdzéhabarcs
2 és 20 mm kozotti

fugaszélességekhez.

Padléburkolat készitése, beltérben, tégla, beton,
vakolt alapfeliileten, gres, koporcelan lappal,
kétésben vagy haldsan, 3-5 mm vig. ragasztoba
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40
cm kozotti lapmérettel MAPEI Keraflex Light
ST C2TE S1

alakviltozdsra képes, fokozott terhelhetéség,
lecstiszasmentes, nagy kiadossdgt, cementkatésii
ragasztéhabarcs MAPEI Ultracolor Plus
Gyorskotési €s gyorsszaradasi, fokozott
terhelhet6ségi, kivirdgzdsmentes fugazohabarcs
2 ¢s 20 mm kazotti

fugaszélességekhez,

Padloburkolat készitése, beltérben, tégla, beton,
vakolt alapfeliileten, mazas keramidval, kitésben
vagy halésan, 3-5 mm vitg. ragasztoba rakva, 1-
10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm
koézotti lapmérettel Schomburg UNIFIX-2K
rugalmas. fagvallé

burkolatragaszto, sziirke Schomburg ASO-
Fugenbunt fugdzéhabarcs 6 mm fugaszélességig
lapburkolatokhoz, fehér

Megléva aljzat kiegyenlitése (dltalanos
igénybevétel) ragaszloval szennyezell betonaljzat
(cementesztrich) feliilet elokészitése, 3 mm
vastagsagban SCHONOX SuperPlan polimer,

migyantaval erdsitett 6nteriild aljzatkiegyenlitd
+ SCHONOX Superhafiprimer oldészermentes,
specidlis akrilat diszperzio

Meglévé aljzat kiegyenlitése, rugalmas burkolat
ala, parketta és laminalt padlo tsztatott
fektetéséhez, file tabla elhelyezése

110 m2

21 m2

76 m2

384 m2

737 m2

58 m2

4340

3925

8200

8200

1670

1 670

4650

4 650

4 650

4650

1380

1380

477 400

82425

623 200

3 148 800

1230790

96 860

511500

97 650

353 400

1785 600

1017 060

80 040



Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat készitése

17 42-041- Meglévo aljzat kiegyenlitése (altalanos 737 m2 785 2105 578 545 1551385
3.1.1.2- igénybevétel) ragasztoval szennyezett betonaljzat
0214024  (cementesztrich) feliilet elokészitése, t6bblet
minden 1 mm vastagsagban SCHONOX SP
polimer, magyantaval erésitett dnteriilo
aljzatkicgyenlitd
18  42-042- Kisegilo- és részmunkak, parketta csiszoldsa és 366 m2 3050 3050 1116300 1116300
6.1.2.1- lakkozdasa, nagy igénybevételre, oldoszeres
1311142 lakkal MUREXIN Univerzalis alapozo LM és
PU lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk. fényes
19 42-022- Ldbazatburkolat készitése, beltérben, mazas 155 m 860 1020 133 300 158 100
2.1.1.1.3-  kerdmidval, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5
0315241  mm ragasztdba rakva, 1-10 mm
fugaszélességeel. 10 cm magassdgig.
20 42-042- Parkettafektetés csaphornyos parkettabol, 366 m2 13510 3630 4 944 660 1328 580
4.1.2.2.3-  kiegyenlitett aljzatra ragasziva, nedvességre
0110702 kevésbé érzékeny fafajlabol, szalagmintiba
(futémintdba) rakva (ragaszté anyag kiilén
tételben kifrva) Csaphornyos parketta,
300/350/400/45/55/65x22 mm. télev. Natir.
21 42-042- Laminalt padlo fektetése, (szegélyléccel egyiitt) 58 m2 5085 3630 294 930 210 540
5.1.1- kiegyenlitett aljzatra, telibe ragasztva
0312185  (mechanikus illesztést) (ragaszto anyag kiilin
tételben kiirva) Tarkett Select 833 ACS5 kopasall.
lamindlt padlo, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 1292
em. 39 szin
22 42-090- Fa-, hézagmentes és miianyagburkolatok 196 m 1020 730 199 920 143 080
6.7.3- javitasa, régi vagy javitott parketta burkolat
0131001  felgjitasa, régi székléc bontds, (j anyaghol potlas
Tolgy szegélylée (széklée) 27x15 mm Lo
Munkanem Gsszesen: 13 466 730 10 909 240
\
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Badogozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag  Dij dsszesen
egységar  egységre Osszesen
| 43-003- Kétvizorros falfedés készitése, diibelezéssel 50 fin 8 600 5000 430 000 250 000
7.1.3.1- egyiitt, horganyzott acéllemezzel 0,5 mm, 33 cm

0993010  kiteritett szélességben.

Munkanem Gsszesen: 430 000 250 000
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Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

Dij dsszesen

Ssz, Tételszam Tétel sziivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag dsszesen
cgységar egyséore
1 44-000-1.2 Fa nyildszaro szerkezetek bontdsa, ajto, ablak 12,1 12 - 5030 - 60 863
vagy kapu, 2,01-4,00 m” kozott
2 44-000- Fa nyilaszaro szerkezetek paszitasa, szabdsa az I db - 6615 - 6615
1.2.1 j burkolat szintjének megfelelden.
3 44-000-4  Fa lambéria bontésa. 10 2 - 1325 - 13 250
4 44-001-4  Fa lambéria készitése. 10 py? 7 145 4 630 71 450 46 300
5 44-000-4.1 Fa lambéria csiszoldsa, elokészitése lakkozasra. 157 ? B 795 - 124 8§15
6  44-001- Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése, eldre 1 db 92 610 26 460 92610 26 460
1.1.1.1- kihagyott falnyilasba, utélagos elhelyezéssel, ‘
0131032 tomités nélkiil, (szerelvényezve, finom
beallitassal), MDF vagy keményhéjszerkezetes
ajto, 6,00 m keriiletig Beltéri kazettas ajtd, tele
lemezelt, egyszarny, MDF
tokkal, kilincesel, 75x210 cm
q 44-001- Fa beltéri nyildszardk elhelyezése, elore I db 158 760 39 690 158 760 39 690
[.1.1.2- kihagyott falnyilasba, utolagos elhelyezéssel,
0131062  tomités nélkiil, (szerelvényezve, finom
bedllitassal), MDF vagy keményhéjszerkezetes
ajto, 6,01-10,00 m keriilet kozott Beltéri kazettas
ajto, tele lemezelt,
kétszarnya, MDF tokkal, kilines nélkiil, 140x210
cm
8 44-001- Fa beltéri nyildszirok elhelyezése, négypontos 1 db 277 830 66 150 277 830 66 150
2.3.1- zarral kialakitott ajté, jelenlegivel megegyezd
0133262 osztdssal, tokkal beépitve, 6,01-10,00 m keriilet
kdzott beltéri ajtdlap, [L.szincsoport, beépitési
méret:2000x3000 mm, fenyé tokkal
9 44-001- Fa beltéri nyilaszarok clhelyezése, elore I db 105 840 26 460 105 840 26 460
1.1.1.1- kihagyott falnyilasba, utélagos clhelyezéssel,
0131032 porta ablak 90x120 cm
10 44-012- Fa beltéri MDF lapos ajt6 beépitése I db 92610 26 460 92610 26 460 .
1.1.2.6.9
11 44-090- Ajtdlapok atalakitdsa burkolas utdn 8 db - 13230 - 105 840
11.17-
0213117
12 44-090- Ajtélapok atalakitdsa burkolas utan 3 készlet - 13 230 - 39690
11.17-
0213118
Munkanem osszesen: 799 100 582 593
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Fém nyildsziré és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszim Tétel szivege Menn Egys  Anyag egységir  Dij egységre Anyag Dij tsszesen
y. ég dsszesen
1 45-004- Betétracs, ablakracs elhelyezése falazatba, 1 db 222 810 344 825 222 810 344 825
4.1.1 véséssel, befalazassal, 50,00 kg/db témegig 6 m x
24 m
2 45-004- Betétracs, ablakrics elhelyezése falazatba, I db 111400 172 410 111400 172 410
4.1.2 véséssel, befalazassal, 50,00 kg/db t6megig 3 m x
24m
3 45-004- Betétracs, ablakracs elhelyezése falazatba, 1 db 233 945 362 070 233 945 362 070
413 véséssel, befalazassal, 50,00 kg/db témegig 6,3 m
x2.4 m
4 45-004- Betétrics, ablakrics elhelyezése falazatba, 1 db 37175 57 420 37175 57 420
4.1.4 veséssel, befalazassal, 50,00 kg/db témegig 1 m x
24m
5 45-004- Betétrics, ablakracs clhelyezése [alazatba, 1 db 37175 57 420 37175 57 420
4.1.5 veséssel, befalazdssal, 50,00 kg/db tomegig | m x
24 m
5 45-004- Betétrics, ablakracs elhelyezése falazatba, I db 185 670 287355 185 670 287 355
4.1.6 véséssel, befalazassal, 50,00 kg/db témegig 7.5 m
x 1,6 m
5 45-004- Betétracs, ajtordcs elhelyezése miianyag I db 113910 176 250 113 910 176 250
4.1.6 nyildszarora fogatva 50,00 kg/db tomegig 3,2
x2,3m
Munkanem ésszesen: 942 085 1 457 750
Fd
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Feliiletképzés

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij  Anyag isszesen Dij iisszesen
egységdr  egységre
I 47-000- Belso festéseknél feliilet elokészitése, 461 m2 - 250 - 115 250
1.3.1.2 részmunkak; vizes diszperzios falfesték
lekapardsa, barmilyen padozat( helységben,
tagolt feliileten, teljes feliilet 50 %-val szamolva,
a batorok mogotti helyek miatt, és a technikai
eszkéizok felfoeatdsa miatt.
2 47-000- Bels6 festéscknél feliilet clokészitése, 502 m2 400 950 200 800 476 900
1.99.1.2.1.2- részmunkdk; felillet glettelése zsdkos kiszerelési
0218023  anyagbol (alapozoval, sarokvédelemmel),
barmilyen padozati helyiségben, vakolt feliileten,
1,5 mm vastagsagban tagolt feliileten RIGIPS
RIMANO 0-3 belsotéri
nagyszilardsign glettelogipsz
3 47-011- Diszperzios festés mianyag bazist vizes- 1402 m2 400 950 560 800 1331 900
15.1.1.2-  diszperzidos fehér vagy gydrilag szinezett
0151171 festékkel, 0j vagy régi lekapart, clékészitett
alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolt sima
feltileten Héra diszperzios belsd falfesték, fehér,
EAN: 5995061999118
4 47-031- Belso fafeliiletek lazirozasa vagy lakkozasa, 192 m2 1 850 2315 355200 444 480
1.12.1.2-  akrildtlatex bazisa, vizzel higithato paccal vagy
0418760  lakkal, tagolt feliileten
5 M47-021- Faleliiletck dtvond festése megmarado feliileten, 20 m2 2 580 2315 51 600 46 300
31.1.1- 2 rétegben, vilasztott szinben
0130412
6 47-000- Acélfeliiletek mazoldsdnak eldkészitod és 58,48 m2 130 330 7 602 19 298
4.4.5.1- részmunkai; kézi rozsdamentesités,
0120509  rdcsszerkezeten, kinny( rozsddsodas esctén
Supralux lakkbenzin higité, EAN:
5992454205023
7 47-021- Korrdziogatlé alapozds racsszerkezeten, 58,48 m2 400 465 23 392 27193
12.4.1- migyanta kdtéanyagu, oldészertartalmu festékkel
0131032 Supralux Koralkyd korrdziogatlé alapozofesték,
virds, EAN: 5992451106033
8 47-021- Acélleliiletek kdzbensd [estése racsszerkezeten 5848 m2 795 860 46 492 50 293
21.4.1- miigyanta kitoanyagt, oldoszeres festékkel
0130711  Trindt alapozofesték, sziirke 200, EAN:
5995061765317
9 47-021- Acélfeliiletek atvoné festése racsszerkezeten 5848 m2 795 860 46 492 50293
31.4.1- miigyanta kitéanyagt, olddszeres festékkel
0141709  Supralux Astralin zomdancfesték, sdrga, EAN:
5992454794046
Munkanem #sszesen: 1292 378 2 561 907
51



Epiiletgépészeti csévezeték szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag  Dij egységre Anyag Dij dsszesen
epységar 0sszesen
| §1-000- Csovezetékek bontdsa, horganyzott vagy fekete 14 m - 950 - 13 300
I1:1 acélesovek tartoszerkezetrél, vagy

padlocsatornabol langvigassal, depondlassal, DN
50 méretig
1
2 81-001- Ivoviz vezeték, Térhilositott polietilén cso (PE- 14 db 2 645 2120 37030 29 680
1.1.1.2.2.2- Xa) szerelése, toldohiivelyes és menetes
0320028  kétésekkel, csdidomok, kiegésziték elhelyczése.
két oldalon toldéhiivelyes idomok, DN 15
REHAU MX atmend falikorong bm. 16/16-bm
1/2. 137015

3 81-001- Ivéviz vezeték, Térhalositott polietilén esé (PE- 12 db 2 645 2120 31740 25 440
1.1.1.2.2.2- Xa) szerelése, tolddhiivelyes ¢s menetes
0320095  kotésekkel, cs6idomok, kiegészitok elhelyezése,
két oldalon toldéhiivelyes idomok, DN 15
REHAU MX fali T-idom belsémenetes
ledgazdssal 16-bm 1/2-16, 138841

4 81-001- Ivoviz vezeték, Térhalositott polietilén cso (PE- 2 db 2 645 2120 5290 4240
1.1.1.2.2.2- Xa) szerelése, toldohiivelyes és menetes
0320155  kétésekkel, cséidomok, kiegészitok clhelyezése,
két oldalon toldéhiivelyes idomok, DN 15
REHAU PX kényokidom 90° 16, 160021-001
(139461-002 helvett)

5 81-001- Ivéviz vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE- 20 m 1590 1320 31 800 26 400
[.3.1.1.1.1. Xa/Al/PE-HD anyagbdl, toldéhiivelyes
2-0311001 kotésekkel, cso elhelyezése csdéidomok nélkiil,
szakaszos nyomdsprobaval, falhoronyba vagy
padloszerkezetbe szerelve (horonyvésés kiilon

tételben). DN 15 REHAU univerzalis
RAUTITAN stabil ¢s6 tekeresben, 16,2x2,6 mm,

10 bar, 95 C fok, 130121

6 81-002- PVC lefolyovezeték szerelése, tokos, gumigyiiriis 9m 665 2380 5985 21420
3.2.1.2.2-  katésekkel, cso elhelyezése csdidomokkal,
0130982  szakaszos tomdrségi probaval, horonyba vagy

padlécsatorndba, DN 40 PIPELIFE KA PVC-U
vizvezetéki lefolydeso, KAEM 40x1,8x1000
mm, tokos végt, gumigyiri témitéssel,

KAEMO040/1M

7 81-002- PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigyiiris 7 db 530 1320 3710 9240
3.2.3.2.2-  kotésekkel, csdidomok elhelyezése,
0231022  kétcsatlakozdst esdidom DN 40 PIPELIFE KA
PVC-U KAB lefolydeso ividom 40x87°,
KAB040X87P

wn
wn
un
wn

Munkanem oGsszesen: 11 129 720




Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység  Anyag egységir Dij egységre Anyag  Dij dsszesen
isszesen
1 82-009-5.1- Mosd6 vagy mosémedence berendezés 7 db 16 540 6350 115 780 44 450
0112635  elhelyczése és bekotése, kifolydszelep, bilizelzard
¢s sarokszelep nélkiil, falra szerelhetd porceldn
kivitelben (komplett) ALFOLDI/BAZIS porcclan
mosdo, 60 cm, 3 csaplyukkal, extra, Kéd: 4196
70
2 82-009- Berendezési targyak szerclvényeinck felszerelése, 14 db 1190 2 380 16 660 33320
17.1- sarokszelep szerelés Mofém sargaréz sarokszelep
oL10161 1/2"-1/2" sargaréz, kromozott, 10 bar, Kod: 163-
0002-00
3 82-009- Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 7 db 18 520 3310 129 640 23 170
19.3.3- mosddcsaptelepek, egylyukas szerelési madu
0318218  mosddcsaptelep Mofém kétfogantyis bojler
csaptelep, alsé bekotési, flexibilis bekdtoesovel,
kéd: 160-0004-02
4 82-012- Acéllemez kompakt lapradidtor leszerelése és 7 db 1 590 10 585 11130 74 095
4.2.1.4- visszaszerelése.
0428159
5 82-016-2.1- Szappanadagoldk elhelyezése falra szerelt 6 db 12 570 2 645 75 420 15 870
0221003  kivitelben Falra szerelhetd folyékonyszappan
adagold, fiigeodleges kivitelil.
6 82-016-3.1- Papiradagolok elhelyezése falra szerelt kivitelben 6 db 18 390 2645 110 340 15 870
0221015  Kéztorlopapir adagold fém, fehérre szinterezett, :
hajtogatott papirhoz.
Munkanem dsszesen: 458 970 206 775
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Belsdépitészet, diszitéstechnika

Ssz, Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag  Dij Osszesen
egységar  egységre 0sszesen
1 95-024-1.5- Térhatarolasok ¢s takardsok bontdsa 30 m2 - 3970 - 119 100
0223307
- 119 100

Munkanem Gsszesen:
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Takaritasi munka

Ssz. Tételszam Tétel szdvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre 0sszesen Osszesen
1 90-008-1- Festés eldtt burkolatok takarasanak készitése 9,57 100 m2 19 845 19 845 189917 189 917
0110202  Takaras készitése folidval
2 90-008-2  Festés utan burkolatok takardsanak 9,57 100 m2 - 19 845 - 189917
felszedése
3 90-008-3  Bitorok mozgatasa, burkolasi és festési 1 klt - 39690 - 39 690
munkak miatt
Munkanem Gsszesen: 189 917 419 524
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Anyag Munkadij Anyag Munkacdij
Sz. Tétel M. M.e. egységar egységre dsszesen dsszesen
Tiikdrszedés gumiburkolatok alatt
atlagosan 50 cm vtg.-ban 3 )
(ayéngykavics felszedésével, 38,00/m 11258 ik
kihordaséaval, konténerbe rakasaval)
Kit itt, hulladék elszallits
tsermel.t& hulladék elszallitasa (8 5,00/db 59920 ] 264 600
m” konténer) .
Zizottkd alapréteg teritése és
tomoritése 47 cm vtg.-ban, 152 m* 35,75|m* 15 875 6615 567 531 236 486
en (ZK 0-24)
H 0-4 homok & oréteg terité
dO-hisokdovaEEtey ieitEse 2,25|m? 23815 6615 53 584 14 884
3 cm vig.-ban, 152 m*en
Gumi burkolat fektetése (5% vagasi
veszteséggel szamolva) - 3 cm vig., 80,00|m? 13230 13 230 1058 400 1058 400
100x100 cm, voros
Munkanem &sszesen: 1679 515 2001680
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Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység  Anyag egységar Dij cgységre  Anyag isszesen Dij ésszesen
1 87-001-  Géphazas vagy péphaz nélkali felvond I db - 1 604 000 - 1 604 000
31.14 bontdsa, 13,65 méter emelémagassagig,
1000 kg terhelhetdségig, 6 fo vagy 450
kg terhelhetosépgel
2 87-101-  Biztonsagi felvonok EN 81-72, 1 db 8276 640 3080 000 8276 640 3 080 000
1.1.14 géphazas vagy géphdz nélkoli, 1000 kg
terhelhetdségig, 7 6 vagy 535 kg
terhelhetéséegel
3 87-141-3.1- Ajtok komplett szerelése - cseréje, 800 - 5db 320 800 80200 1 604 000 401 000
0113615 2500 mm nyilasszélességgel, Liftajto
balrol-jobbra nyilé 900x2000 mm [vagy
miiszakilag ezzel egvenériékiil
4 87-131-2.2- Vezérlbrendszerek telepitése - cseréje I db 160 400 80200 160 400 80200
0113454 max. 5 megallé (0,1,2,3,4), Komplett
vezérlérendszer, max. 5 megdllo [vagy
miiszakilag ezzel eavenériékiil
5 87-161-1- Felvonok belsé feliletének kialakitasa, 12,3 m2 16 040 8§ 020 197 292 98 646
0113581  Belsd feliletkialakitis RAL szinterezett
fem burkolattal [vagy miiszakilag ezzcl
eevenértekil
Munkanem bsszesen: 10 238 332 5263 846
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